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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-00
Wymagania ogolne

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien

(CPV)
Dziat - 45000000-7 — Prace budowlane

Grupy robot wystepujgce przy realizacji przedsiewziecia:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Klasy rob6t —45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
Kategoria - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
-45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby,
-45113000-2 - Roboty na placu budowy.

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét — 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategoria robét — 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy

rurociggow, ciggéw  komunikacyjnych i linii energetycznych
-45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
- 45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

- 45231112-3 — Instalacja rurociggdw (rurociagi technologiczne)
-45232140-5 — Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
-45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow
-45232150-8 - Prace budowlane dotyczace budowy wodociggéw do
przesytu wody
-45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
-45231500-0 — Prace budowlane dotyczace budowy rurociggéw

sprezonego powietrza
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-45232150-8 — Prace budowlane dotyczace budowy wodociggéow do
przesytu wody
-45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

Klasy robot - 45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania
sciekow
-45260000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria -45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
-45262210-6 fundamentowanie
-45262300-4 betonowanie
-45262310-7 Zbrojenie
-45262311-4 betonowanie konstrukciji
-45262350-9 betonowanie bez zbrojenia
-45262520-2 Roboty murarskie
Klasa robot — 45250000-4 — Roboty w zakresie instalowania, wydobycia oraz budowy
obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

Kategoria robét: - 45252000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow
Kategoria robot: - 45252100-9 — Roboty budowlane w
zakresie zaktadéw oczyszczania $ciekdw

Gruparobot — 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

- 45252200-0 - Wyposazenie oczyszczalni sciekow

Klasa robot — 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robot:- 45261000-4 — Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
» 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
» 45261210-9 — Wykonanie pokryé dachowych
» 45261211-6 — Ktadzenie ptytek dachowych
» 45261320-3 — Kfadzenie rynien
> 45261400-8 - Pokrywanie

Grupa rob6t - 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdéw
budowlanych
Klasa robét — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robét: - 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Klasa robét - 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
Kategoria:45310000-3 - Roboty instalacji elektrycznych

Grupa: 45 314 300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej
45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45 317 000-2 Inne roboty elektryczne

Klasa robét — 45330000-9 —Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategorie robét — 45331000-6 - Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
- 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- 45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe
Klasa robét — 45350000-5 — Instalacje mechaniczne
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Kategorie robét — 45351000-2 — Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45400000-1 — Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét — 45410000-4 — Tynkowanie

Klasa robét — 45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategorie robét - 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Klasa robét —45430000-0 — Pokrywanie potég i $cian

Kategorie robo6t — 45431000-7 — Ktadzenie ptytek

—45432000-4 - Ktadzenie i wyktadania podtdg , $cian i tapetowanie Scian

Klasa robét —45430000-0 — Pokrywanie potég i $cian
Kategorie robot — 45432000-4 - Ktadzenie i wykfadania podtég , Scian i tapetowanie $cian
45432210-9 — Wyktadanie $cian

Klasa robét — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robot — 45442000-7 -Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442120-4 — Malowanie budowli i zakfadanie oktadzin
ochronnych
Kategorie rob6t — 45443000-4 -Roboty elewacyjne

Klasa robét — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robot — 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjacych
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1. CZESC OGOLNA

Inwestor- Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Spotka z o.0.
19-300 EtK, ul. Suwalska 64

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0. ul. Opolska 11-19 lok.1,
52-010 Wroctaw

Wykonawca specyfikacji technicznej: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
we Wroctawiu Sp. z 0.0. ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wroctaw.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Projekt opracowany zostat pod nazwa:

Przebudowa czesci mechanicznej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej
Adres obiektu:

19-321 Nowa Wies Efcka, ul. Efcka 30

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 sg podstawowe postanowienia dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Uzupetnieniem Wymagan Ogodlnych (ST-00) sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajgce szczegotowe
wymagania wykonania robot.

Jezeli w Specyfikacji technicznej nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozyciji Przedmiaru Robét,
nalezy wykonac jg zgodnie z odrebnymi przepisami i normami..

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w pkt.
1.2.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych objetych specyfikacja

Przedmiot i zakres robét obejmuje realizacje przebudowy obiektow istniejacych oraz budowe nowych
obiektow. W zakresie dostaw nie dopuszcza sie zastosowania urzgdzen prototypowych, testowych,
produkcji pilotazowej, itp.

1.2.1. Obiekty projektowane

— Komora pomiarowa sciekéw oczyszczonych — obiekt nr 21,

— Budynek poboru préb - obiekt nr 20

— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 2 - obiekt nr 32.2
— Rurocigg osadu recyrkulowanego.

Urzadzenia w projektowanych obiektach sg zautomatyzowane i nie wymagajqg statej obstugi.
Stan zatrudniania pracownikéw pozostaje bz.

1.2.2. Obiekty istniejace do przebudowy

Ponizej wymienione obiekty sg przebudowywane w zakresach okreslonych w poszczegdlnych projektach
branzowych.

— Osadniki wstepne - obiekt nr5.115.2

— Zbiornik retencyjny i pompownia Sciekéw zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2,
— Komora denitryfikacji lo - obiekt nr 9.1, 9.2

— Komora nitryfikacji lo - obiekt nr 10.1, 10.2

— Osadniki wtorne — obiekt nr 11.3

— Komory pomiarowe osadu wtérnego - obiekt nr 11.1.1,11.2.1, 11.3.1

W zakresie niezbednym do obstugi komunikacyjnej obiektdow projektuje sie réwniez rozbudowe
nawierzchni drogowej w powigzaniu z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.
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1.3. Definicje poje¢ uzywanych w specyfikaciji

»Dokumentacja Projektowa”. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).
»,Dokumenty Wykonawcy” - oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie,
rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez
Wykonawce Robét Budowlanych na mocy Kontraktu.

»Dziennik Budowy” - oznacza urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robodt, zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002r. nr 108 poz. 953 z pdézn. zm.)

»Dzien” - oznacza dzieh kalendarzowy, a ,rok” oznacza 365 dni.

»1ydzien” — oznacza kalendarzowy tydzien (7 dni).

»Infrastruktura techniczna”. Zespdt maszyn, urzadzeh i instalacji zapewniajgcy prawidiowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

»InZynier” - (réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inwestor zastepczy) oznacza osobe fizyczng lub
osobe prawng, wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Umowy.
Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje
.Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.
,Kierownik budowy”. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

»Kontrakt” - oznacza Kontrakt na Roboty Budowlane. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany
jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP.
»Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie majg byé
wykonywane Roboty State.

»Ksiazka Obmiaréw” - joznacza dokument prowadzony przez Wykonawce Robét Budowlanych na
Terenie Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robo6t Budowlanych.

Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie
wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

»,Laboratorium”. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz robaot.

»Materialy” - oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca Robdt Budowlanych ma
dostarczyé na mocy Kontraktu, z wyjgtkiem Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzgce czesé
Robdét Statych, wigcznie z materiatami, ktére nie wymagajg montazu.

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

"Metoda pull-off" - Metoda badania pozwalajgca okresli¢ wytrzymatos¢ materiatu na rozcigganie oraz
przyczepno$¢ warstw. Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie metodg pull-off (zgodnie z PN-EN 1542:
2000) przeprowadza sie w celu okreslenia wytrzymatosci na odrywanie podtoza betonowego Iub
reprofilowanego za pomocg =zapraw PCC oraz okreslenie mozliwosci wykonania napraw
powierzchniowych konstrukcji budowlanych

»Odpowiednia (bliska) zgodnos¢”. Zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

»Personel Wykonawcy” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robdét Budowlanych, oraz caty personel
zatrudniony przez Wykonawce Robét Budowlanych na Terenie Budowy, ktéry moze sktadac sie z kadry,
robotnikdéw, oraz innych pracownikéw Wykonawcy Robo6t Budowlanych oraz kazdego Podwykonawcy, a
takze wszelkie inne osoby pomagajgce Wykonawcy Robdét Budowlanych w wykonywaniu Robot
Budowlanych.

»Personel Zamawiajacego” - oznacza Inzyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez Zamawiajgcego
oraz wszystkie inne osoby o ktérych Inzynier lub Zamawiajgcy powiadomig Wykonawce, ze majg by¢
traktowane jako Personel Zamawiajgcego.

»Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” - oznacza dokument opracowany zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126).

»Polecenie Inzyniera”. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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»Pozwolenie na Budowe” - oznacza decyzje administracyjng zatwierdzajgcg Projekt Budowlany

zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z pézniejszymi

zmianami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow

budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

»Prawo” - oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskie;.

»Procedura” — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje

poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i

instrukcje,

»Program Zapewnienia Jakosci” - oznacza dokument, w kiérym Wykonawca Robét Budowlanych

przedstawia zamierzony sposob wykonywania Robdt Budowlanych, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robd6t Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem

Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét

Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

»Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 462 wraz z pdzniejszymi zmianami).

»Projekt Wykonawczy” - oznacza opracowanie uzupetniajgce i uszczegoétawiajgce projekt budowlany.

Zakres i forma projektu wykonawczego jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 462 wraz z pdzniejszymi zmianami).

»Projektant”. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

,»Proby”. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

,»Proby koncowe”. Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujacy: rozruch mechaniczny, rozruch

hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na sciekach.

»Przedmiar Robét” - Wykaz przewidzianych do wykonania robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci

technologicznej ich wykonia, ze szczegdlowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych

szczego6towy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

»Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce Robdt Budowlanych w

Kontrakcie lub wyznaczong przez Wykonawce Robét Budowlanych, dziatajgcg w imieniu Wykonawcy

Robot Budowlanych.

»Przedstawiciel Zamawiajacego” - petnomocnik powotany przez Zamawiajgcego odpowiedzialny za

realizacje Kontraktu, przedstawiciel Zamawiajgcego, co jest tozsame z definicjg ,Kierownik Projektu”.

»Roboty Budowlane” — oznacza state i tymczasowe roboty budowlane, ktére majg zostaé wykonane

(wlgczajgc urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celéw co jest

tozsame z definicjg ,Roboty”.

»Roboty podstawowe” - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

»Roboty Tymczasowe” oznacza roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do

wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu

robot podstawowych z wylgczeniem przypadkow, gdy w ST zapisano inaczej.

»Rysunki” - oznaczajg rysunki Robét Budowlanych, wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki

dodatkowe i zamienne.

»SIWZ” — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

»opecyfikacja” - oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych”, wilgczony do Kontraktu, zawierajgcy opis robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

»Sprzet Wykonawcy” - oznacza wszelkie maszyny i urzadzenia stuzgce do wykonia robét pozostajgce w

dyspozycji wykonacy robét podlegajgce dopuszczeniu do robdt przez Inzyniera

»Strona” - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce Robét Budowlanych wedtug wymagan Kontraktu.
»Koncowy Protokét Odbior Robét” - oznacza protokdt odbioru kohcowego Robét Budowlanych.

Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego. Koncowy Protokot Odbior Robét

jest podstawg dopuszczenia do eksploatacji.

»Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢é wykonane Roboty State i do ktérych majg

by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane

w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy.

»Urzadzenia” - oznaczajg aparaty, maszyny, oraz srodki transportu, przeznaczone do utworzenia lub

tworzace czes¢ Robét podstawowych.
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»Wykonawca Robét Budowlanych”— oznacza firme/osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie
posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamowienia publicznego, ztozyta oferte lub
zawarta kontrakt w sprawie zamowienia publicznego na realizacje Robét Budowlanych, co jest tozsame z
definicjg ,Wykonawca”.
»Zamawiajacy” — oznacza osobe (prawng lub fizyczng) wymieniong jako zamawiajacy oraz jego

prawnych nastepcéw. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa
»inwestor”. W niniejszym Kontrakcie Zamawiajgcym jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Spétka z 0.0. 19-300 ELK, ul. Suwalska 64
»Zmiana” - oznacza kazdg zmiane w Robotach Projektowych czy Budowlanych, polecong lub
zatwierdzong jako zmiana .
,Dziennik budowy’— urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz okolicznosci i zdarzen
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét budowlanych (zgodnie z art. 45 ust. 1 Prawa
budowlanego),
,Roboty towarzyszace” - oznacza wszystkie roboty, ktére nalezg do $wiadczenn umownych nawet jeéli nie
$g wymienione w umowie, a szczegolnosci:

- - utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewoz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robét przed wodg odpadowa,

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robét

wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpadoéw nie zawierajgcych substancji szkodliwych,
,Obiekt budowlany” - zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym
,Budowla” - zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym
.,Dokumentacja powykonawcza” — zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym,
» Normy budowlane” — oznacza dokumenty ustalajgce zasady, wytyczne lub charakterystyki dotyczace
réznej dziatalnosci i jej wynikéw, przeznaczona do powszechnego i wielokrotnego stosowania,
wprowadzajgca kodeks dobrej praktyki i zasady racjonalnego postepowania przy aktualnym poziomie
techniki. Tu: oznacza: EN, PN,
» Wspolny Stownik Zamoéwien” — CPV — oznacza jednolity system klasyfikacji zamdwien publicznych,
ktérego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiajgce przy
opisywaniu przedmiotéw zaméwien publicznych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia. Robot
tymczasowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje:

drogi tymczasowe,

szalunki,

odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie,

zabezpieczenie istniejacych obiektdow i instalacji oczyszczalni, przytaczenie medidw (woda,

kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna, teletechnika) zwigzanych z realizacjg zamdwienia.
Tymczasowe rurociagi, rusztowania, ktére po wykonaniu docelowego zasilania nalezy zdemontowac
Inne ukfady i instalacje stuzace utrzymaniu ciggtosci ruchu oczyszczalni, obrobki sciekow i osadow

VV VVVYVY

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi nalezy ujg¢ w cenie jednostkowej wykonania roboty
podstawowe;.

1.4.1.1. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzgdzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegodlni¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
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Kod wg Wspdlnego

L. p. | Roboty tymczasowe i towarzyszace Stownika Zamowien (CPV)

Roboty geodezyjne (wytyczenie geodezyjne,
1 staty nadzor geodezyjny, sprawdzenie placu 742 33200-0
budowy)
2 Wykonanie niwelacji terenu 451122 10-0
Zagospodarowanie terenu budowy (zaplecze
budowy z biurem Wykonawcy i
pomieszczeniami dla Inzyniera - zgodnie z

3 warunkami kontraktowymi, wykonanie 451 11200-8
przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy, zainstalowanie i utrzymanie
tablic informacyjnych)

4 Odwodnienie terenu budowy 45111240-2

5 Dziatania zwgzang z zabezpieczeniem, 752511 10 - 4
ochrong bhp i ppoz. terenu budowy

6 Drogi dojazdowe (tymczasowe) 452 33226 -9
Instalowanie tymczasowych znakow

7 drogowych 452 33290-8

8 Szkolenie personelu (ustugi szkolenia 804 231 20 - 2

technicznego)

1.5. Informacja o terenie budowy

1.5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Oczyszczalnia Sciekow zlokalizowana jest w Nowej Wsi Etckiej przy ul. Etckiej 30. Przedsiewzigcie
planowane jest na dziatkach o nr ewidencyjnych nr 409/4, 410/1, 411/2, 411/4, 412/4, 412/14, 620 AM-16,
Obreb 31 Nowa Wies Eicka, gmina Eik, wojewddztwo warminsko-mazurskie. Powierzchnia terenu na
ktéorym bedzie realizowana inwestycja wynosi 11,520ha. teren od pdtnocy przylega do gruntéw rolnych
niezabudowanych, od wschodu do gruntéw lesnych, od potudnia do gruntéw rolnych niezabudowanych a
od zachodu do drogi wewnetrznej, stanowigcej wilasnos¢ Gminy Etk (dz. nr 412/3). Odlegtos¢
przedsiewziecia od zwartej zabudowy wsi Nowa Wies$ Efcka wynosi 290m.

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania
przestrzennego gminy Elk, zlokalizowany jest w granicach terenéw opisanych jako:

- "istniejgce grupowe i komunalna oczyszczalnia sciekéw,"

- "pozostate uzytki rolne".

Dziatki, na ktorych planowana jest lokalizacja inwestycji zamieszczono w tabeli ponizej:

Wykaz dziatek :

wiasciciel / wladajacy obreb ar:;upsyz dziatka nr
409/4,
410/1,
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Obreb 31, 411/2
Kanalizacji Sp. z 0.0 z siedzibg w Nowa Wie$ 16 411/4.
Etku Etcka 412/4,

412/14, 620

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu robét objetego Kontraktem zgodnie
z dokumentacjg projektowg, decyzjg o udzieleniu pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz
postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzenia robdt oraz za ich zgodnos¢
z umowg, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Harmonogram Robét i
Projekt Organizacji Robo6t ( szczegétowy harmonogram realizacji i opis prowadzenia robét ze szczegdlnym
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uwzglednieniem ciggtosci pracy oczyszczalni )uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny by¢
wykonywane roboty budowlane.

Pozostate dokumenty, w tym m.in.:

Projekt rozruchu,

Program szkolen

Program Préb Koncowych. instrukcje stanowiskowe,

instrukcje bhp i ppoz,

Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

i inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem, zodnie z przedstawionym wczesniej do
akceptacji harmonogramem robét i projektem organizaciji robét.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikow i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzgdzen, narzedzi
i oprzyrzagdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sprawdzi wymiary rozbudowywanych i przebudowywanych
obiektow.

Wykonawca przedstawi, z odpowiednim wyprzedzeniem do zatwierdzenia kazdg dostawe.

Wszelkie materiaty jakie Wykonawca zabuduje bez uzyskania zgody Inzyniera Kontraktu, zabudowuje na
jego witasne ryzyko i koszt. W tym przypadku Wykonawca nie bedzie mogt oczekiwaé zwrotu kosztéw
rozebrania i ponownego zabudowy materiatdw dopuszczonych przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera i Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Roboét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy,
a takze w normach, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem, jako obszary robocze.

Kolejnos¢ realizacji zadania przedstawia sie nastepujaco:

Roboty przygotowawcze

e Teren Budowy ,po protokolarnym przejeciu, wygrodzi¢, przygotowac zaplecze i oznakowaé zgodnie
Zz wymogami BHP.

e Sporzadzi¢ harmonogram robédt, projekt organizacji robdt, w tym szczegdtowy harmonogram
realizacji i opis prowadzenia rob6t ze szczegdélnym uwzglednieniem ciggtosci pracy (ruchu)

oczyszczalni oraz schemat wspotpracy z Uzytkownikiem na obiekcie czynnym, bedacym w
ruchu a takze projekt rozruchu, ktore bedg podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera i
Zamawiajgcego,na podstawie ogoélnych wytycznych z dokumentacji, wylaczen i przetgczen
niewytgczonej z eksploatacji instalaciji.

e W przebudowywanym lub rozbudowywanym obiekcie oraz na terenie oczyszczalni Sciekow
wyznaczy¢ drogi i miejsca gdzie moze przebywaé obstuga eksploatujgca obiekt zapewniajac
dojazdy, transport urzagdzen oczyszczalni i1 odpadow, itp.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robét wykona dokumentacje fotograficzng terenu budowy i
terenow przylegtych. Kopie dokumentacji nalezy przekazac¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Scickéw w Nowej Wsi Elckiej
ZADANIE 9.2 Przebudowa czesci biologicznej Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Elckiej
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Roboty zasadnicze do sukcesywnej realizacji

Roboty bedg wykonywane etapami obejmujgcymi okreslony zakres robdt, ktére stanowig samodzielng
catosc.

Poniewaz wszystkie Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie, wszelkie wylagczenia badz
inne czynnosci zwigzane z ingerencja Wykonawcy w prace obiektu muszg by¢ uzgodnione
z Uzytkownikiem obiektu.

1.6.1. Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajagcy zwraca uwage na fakt prowadzenia modernizacji oczyszczalni w funkcjonujacej oczyszczalni
Sciekow, ktorej eksploatacja ma zapewni¢ dotrzymanie parametrow wymaganych obowigzujgcymi
przepisami. Przy wykonywaniu robdt na czynnej oczyszczalni Wykonawca bedzie wspoipracowat z
personelem eksploatacyjnym oczyszczalni sciekdw za posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte
funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich
jednostek personelowi obstugi.

Zatgczone ponizej w pkt 1.9 wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie okreslajg ogdlne
zaleznos$ci pomiedzy realizacjg poszczegoélnych zadan. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
prace zwigzane z budowg nowych obiektow, ktérych lokalizacja nie koliduje z obiektami istniejgcymi i
umozliwia, po ich uruchomieniu, przystagpienie do modernizacji i przebudowy pozostatych obiektéw nie
przerywajgc ciggtosci pracy oczyszczalni.

Wszystkie prace, ktdre bedg polegaty na potaczeniu nowych urzgdzen i instalacji z funkcjonujgcymi muszg
uzyskac zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pisSmie za posrednictwem Inzyniera. Pisma te powinny byé
przedtozone Inzynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robét. Do robét
mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich
realizaciji.

Wykonawca spetniajgc powyzszy warunek bedzie brat pod uwage koniecznos¢ utrzymania wymaganych
parametréw sSciekdw odprowadzanych do odbiornika i innych warunkéw decyzji na eksploatacje
oczyszczalni sciekow wydanej przez kompetentny organ administracji panstwowe;j.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania ciggtosci procesu oczyszczania $ciekdw rozpoczecie
modernizacji istniejgcych obiektdw moze nastgpi¢ po przejeciu nowego ciggu technologicznego.

W projekcie organizacji robdt Wykonawca okresli terminy i sposéb robét ingerujgcych w pracujgcy uktad
technologiczny.

Podczas prowadzenia robo6t budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie,
wiercenie, kucie, ciecie betonu i stali) nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie
instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych roboét.

1.6.1.1. Organizacja ruchu podczas prowadzenia rob6t budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwtocznie, zaraz po ich stwierdzeniu,
zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. Na terenie
zakfadu oczyszczalni obowigzujg zasady ruchu drogowego i ograniczenie predkosci do 20 km/h.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdow i
przej$¢ na teren budowy

1.6.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze Dziennik Budowy,
jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego i jeden komplet Specyfikacji
Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punkiéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nie
podlegajg odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérego teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Scickéw w Nowej Wsi Elckiej
ZADANIE 9.2 Przebudowa czesci biologicznej Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Elckiej
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia oczyszczalni sciekdw do stanu pierwotnego w

przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.

Zatozenia do przekazania placu budowy (frontu robét):

— Wykonawca powiadami Uzytkownika o gotowosci do rozpoczecia robot na danym obiekcie
(wytypowanym zgodnie z uzgodnionym z Uzytkownikiem harmonogramem prowadzenia roboét) z
wyprzedeniem min.7 dni,

— Inwestor wskaze miejsce poboru wody, energii elekirycznej oraz uzgodni sposéb odprowadzenia
Sciekdw,

— Woykonawca zabezpieczy odpowiedni pojemnik na gruz i inne odpady oraz bedzie odpowiedzialny za
jego sprawne oproznianie. Lokalizacje pojemnika wskaze inwestorowi.

— Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz sktad materiatéw, tak by nie stanowity one zagrozenia.

— Koszty zuzycia energii i wody oraz odprowadzenia Sciekdw zostang okreslone w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem

— Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce sieci i urzadzenia, odpowiednio je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w wyniku wykonywania prac
dotyczacych instalacji i urzadzeh. O ewentualnych uszkodzeniach natychmiast powiadomi¢ Inwestora.

— Woykonawca bedzie unikat dziatah prowadzgacych do zanieczyszczenia otoczenia oraz poniesie
wszelkie koszty ich usuniecia.

— Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze teren oczyszczalni w stanie nie pogorszonym.

— W sprawach nie poruszonych w niniejszym rozdziale, a dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawce obowigzuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
oraz przepisy prawa.

1.6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

dokumentacja projektowa,

komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.);

harmonogram Robdt;

raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami;

protokéty z préb, inspekcji, odbioréw;

dokumenty zapewnienia jakosci;

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze;

Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych;

Dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacja ruchowa i instrukcje eksploatacji;

Operaty geodezyjne;

Ksigzka obmiaréw i dziennik montazu.

VVVVVVVY VV VVVVYVY

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
a) Projekt Budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego.

b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych wchodzaca w sktad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), sktadajgca sie z:

Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych
Projekt Wykonawczy

Przedmiar Robot

Informacja BIOZ (Projekt budowlany, Tom | Projekt zagospodarowania terenu)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

VVVVYVYYV

c) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czesci Robdt i opracowania techniczno-organizacyjne, przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Scickéw w Nowej Wsi Elckiej
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Wykonawca opracuje dokumentacje obejmujgca:

Szczegotowe harmonogramy realizacji robot
Projekt rozruchu,

Program szkolen

Program Préb Koncowych.

Sprawozdanie z Préb Koncowych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji.

Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym $wiadectwa

energetyczne).

Dokumentacje powykonawcze.

Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbioréw.

Projekt oznakowania obiektow i kolorystyki rurociggéw, maszyn i armatury
Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robét
instrukcje stanowiskowe,

instrukcje bhp,

dokument(protokdt) zagrozenia wybuchem,

protokoty szkolen

wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagajgcych obstugi

dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej

analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynnikow szkodliwych na

stanowiskach pracy

operat wodnoprawny

szczego6towy harmonogram realizacji i opis prowadzenia robét ze szczegdlnym uwzglednieniem
ciggtosci pracy (ruchu) oczyszczalni oraz schemat wspétpracy z Uzytkownikiem na obiekcie
czynnym, bedgcym w ruchu

1.6.3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany, przedmiary roboét i informacja o planie BIOZ oraz
projekt wykonawczy bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego zostanie przekazany Wykonawcy.
Dokumentacje projektowg inwestycji stanowia:

LP

BRANZA/OBIEKT

PROJEKTY WYKONAWCZE

TECHNOLOGIA

ZADANIE 9.2 Przebudowa czeéci biologicznej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Efckiej

— Osadniki wstepne - obiekt nr5.1i 5.2

— Zbiornik retencyjny $ciekéw - obiekt nr 8.1

— Pompownia $ciekdw zretencjonowanych - obiekt nr 8.2
— Komory denitryfikaciji I° - obiekt nr 9

1. — Komory nitryfikacji - obiekt nr 10
— Automatyczna stacja pobory préb z pomiarami on line - obiekt nr 20
— Komora pomiarowa $ciekdéw oczyszczonych wraz z komorami zasuw - obiekt nr 21
— Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza - obiekt nr 32.2
— Analizator $ciekéw przed/po 1° oczyszczania -obiekt nr 28
— Zewnetrzna sie¢ osadu recyrkulowanego
KONSTRUKCJA
ZADANIE 9.2: Przebudowa czesci biologicznej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej
— Osadniki wstepne - obiekt nr 5.1 5.2
— Zbiornik retencyjny i pompownia $ciekéw zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2,
— Komora denitryfikacji I° - obiekt nr 9.1, 9.2
2 — Komora nitryfikacji 1° - obiekt nr 10.1, 10.2

— Osadniki wtérne - obiekt nr 11.3

— Automatyczna stacja poboru préb z pomiarami on-line - obiekt nr 20
— Komora pomiarowa sciekéw oczyszczonych - obiekt nr 21,

— Analizator $ciekéw przed/po | stopnia czyszczenia - obiekt nr 28,

— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 2 - obiekt nr 32.2

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Scickéw w Nowej Wsi Elckiej
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INSTALACJE SANITARNE

ZADANIE 9.2: Przebudowa czesci biologicznej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej
— Zbiornik retencyjny i pompownia $ciekéw zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2
3. — Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 1 - obiekt nr 32.2
— Punkt podnoszenia Sciekow surowych - obiekt nr 43
— Automatyczna stacja poboru préb - obiekt nr 20
— Analizator $ciekéw przed/po |I° oczyszczania - obiekt nr 28
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZADANIE 9.2 Przebudowa czeéci biologicznej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Elckiej
— Osadniki wstepne - obiekt nr5.1i5.2
— Zbiornik retencyjny $ciekéw - obiekt nr 8.1
— Pompownia Sciekéw zretencjonowanych - obiekt nr 8.2
— Komory denitryfikaciji I° - obiekt nr 9
4. — Komory nitryfikacji - obiekt nr 10
— Komory pomiarowe osadu — obiekt 11.1.1, obiekt 11.2.1, obiekt 11.3.1
— Kontener automatycznej stacji poboru préb z pomiarami on line - obiekt nr 20
— Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych wraz z komorami zasuw - obiekt nr 21
— Hala dmuchaw — obiekt 29
— Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza - obiekt nr 32.2
— Kontener analizatora $ciekéw przed/po |I° oczyszczania -obiekt nr 28
INSTALACJE AKPIiA
ZADANIE 9.2 Przebudowa czeséci biologicznej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej
— Centralna dyspozytornia
— Osadniki wstepne - obiekt nr 5.1 5.2
— Zbiornik retencyjny sciekow - obiekt nr 8.1
— Pompownia sciekdw zretencjonowanych - obiekt nr 8.2
— Komory denitryfikaciji I° - obiekt nr 9
5. — Komory nitryfikacji - obiekt nr 10
— Komory pomiarowe osadu — obiekt nr 11.1.1, obiekt 11.2.1, obiekt 11.3.1
— Pompownia wielofunkcyjna — obiekt nr 12a
— Kontener automatycznej stacji poboru préb z pomiarami on line - obiekt nr 20
— Komora pomiarowa $ciekdéw oczyszczonych wraz z komorami zasuw - obiekt nr 21
— Hala dmuchaw — obiekt 29
— Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza - obiekt nr 32.2
— Kontener analizatora $ciekéw przed/po |I° oczyszczania — obiekt nr 28
DROGI
6 ZADANIE 9.2 i . . S Cong s .
) Przebudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekdw w Nowej Wsi Etckiej. DROGI
OPRACOWANIA ROZNE
ZADANIE 9.2 Przebudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej.
£ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie wielobranzowe ST-00 do ST-16

Wykaz dokumentacji sporzadzanej i dostarczanej przez Wykonawce

27.

1. Szczegoétowe harmonogram realizacji i opis prowadzenia rob6t ze szczegdinym
uwzglednieniem ciggtosci pracy (ruchu) oczyszczalni oraz schemat wspotpracy z
Uzytkownikiem na obiekcie czynnym, bedgcym w ruchu

. Projekt rozruchu,

. Program szkolen

. Program Préb Koncowych.

. Sprawozdanie z préb koncowych

. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

. Fabryczne ilnstrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen i instalaciji.

. Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym swiadectwa
energetyczne).

9. Dokumentacje powykonawcze.

10. Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

11. Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbiorow.

12. Projekt oznakowania obiektéw i kolorystyki rurociggéw, maszyn i armatury

13. Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robot i dokonania odbioru robot
14. instrukcje stanowiskowe,

oO~NO AR WN
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15. instrukcje bhp i1 ppoz,

16. dokument(protokot) zagrozenia wybuchem,

17. wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne,
wymagajacych obstugi dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej
18. analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynnikow
szkodliwych na stanowiskach pracy

Wykaz Specyfikacji technicznych wg pkt 10.3

Nazwy wilasne wyrobow opisanych w dokumentacji (urzgdzenia, materiaty, wyposazenie, itp.) uzyte
zostaty na potrzeby zaprojektowania szczegoétowych rozwigzan projektowych w odpowiednich branzach
oraz w celu prawidtowego okreslenia kosztow przedsiewziecia. Majg one na celu utatwienie Wykonawcy
doboru réwnowaznych urzadzen i materiatdw wraz z przynaleznymi im rozwigzaniami branzowymi.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia — roboty budowlane na czynnym (pracujacym) obiekcie,
Wykonawca kazdorazowo zastosuje rozwigzania techniczne uwzgledniajgce rzeczywisty (na dzien
wykonywania robét) stan obiektu.

1.6.3.2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdzi wymiary obiektow
podlegajgcych przebudowie i rozbudowie.

Wykonawca winien przedktada¢ Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkow Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Projektanta i dalej zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robodt, w tym rowniez fabryczne instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy
danej czesci Robot, a takze instrukcje stanowiskowe, bhp, dokument zagrozenia wybuchem,

protokoty szkolen, i inne dokumenty wynikajgce z przepisow i oczekiwan Zamawiajacego. Dokumentacje
powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w
formie elektronicznej, edytowalne;.

Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawca
sporzgdzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania Robét na wtasny koszt
w czterech egzemplarzach i przedtozy je Projektantowi do akceptacji i Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wykonawca we wilasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgce Rysunki i Projekty Techniczne
(1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Inzyniera:

o Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi)
¢ Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic informacyjnych

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest zamknieta i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych
zobowigzahn wykonawcy w ramach Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy beda przedktadane Inzynierowi zgodnie z zapisami w Kontrakcie, a czas na
inspekcje dokumentdw nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

1.6.3.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po trzy egzemplarze kompletnych fabrycznych
instrukcji w jezyku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji ( obejmujgca m.in. wymagane atesty i
dopuszczenia ) dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
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Instrukcje fabryczne te winny byé dostarczone wraz z dostawg urzadzenia/systemu na plac budowy.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda fabryczna instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:

YV VVVVVVVVVVVVVY

YV V VYV

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytgczania z eksploataciji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek (w tym m.innymi: instrukcja postepowania w
czasie przegladow, awarii i usuwania usterek w zbiornikach zamknietych i otwartych)

Srodki ostroznosci

instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera szczegoétowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci
urzadzen

instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania

wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych
schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje fabryczne muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, ukladoéw sterujgcych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

1.6.3.4. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé¢ dokumentacje ruchowa.

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia uruchomienia oraz
powykonawcza potwierdzajgca prawidlowos¢ i zgodno$é z obowigzujgcymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, a w tym miedzy innymi:

VVVVVVVVVVVVVVVVY

Projekt rozruchu,

Program szkolen

Program Prob Koncowych.

Sprawozdanie z Préb Kornicowych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji.

Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym swiadectwa energetyczne).
Dokumentacje powykonawcze.

Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbioréw.

Projekt oznakowania obiektéw i kolorystyki rurociggéw, maszyn i armatury
Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robét
instrukcje stanowiskowe,

instrukcje bhp,

dokumen t(protokdt) zagrozenia wybuchem,

protokoty szkolen

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Scickéw w Nowej Wsi Elckiej
ZADANIE 9.2 Przebudowa czesci biologicznej Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Elckiej



19

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

» wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagajgcych obstugi
dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej

» analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynnikdw szkodliwych na stanowiskach
pracy

» operat wodnoprawny

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 kpl. w/w dokumentacji (instrukcja eksploatacji w jezyku polskim,

sprawozdanie z uruchomienia )+ wersje elektroniczng edytowalng w jezyku polskim. Pozostate dokumenty

1 egz. oryginalny + 2 kopie.

1.6.4. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia roboét

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane
jednostki, bedgce wiascicielami badz uzytkownikami terenéw i urzgdzen, na ktérych prowadzone bedg
prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacjg zadania przez
Przedstawicieli poszczegdlnych instytucji, jesli takie optaty beda naliczone.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogoéw nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

» projekt organizacji robot,

» szczegbtowy harmonogram robot,

» planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robo6t, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robot.

Projekt organizacji robét powinien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot.

VVVVYVYYV

Opracowany przez Wykonawce szczegoétowy harmonogram robét (w formacie do uzgodnienia z
Zamawiajgcym po podpisaniu Kontraktu) musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w Kontrakcie. Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w
terminie okreslonym w Kontrakcie. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep rob6t w zakresie gtdwnych obiektow i zadan kontraktowych. Harmonogram moze
byé w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

Opracowany przez Wykonawce plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ takie
informacje jak:

stosowanie i dostepnosé srodkdw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnosé Srodkéw ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkoéw,

plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséow BHP,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

YV VVVVVVVY

Po zakonhczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i
zobowigzany jest uzyska¢ pisemne oswiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
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prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, Zze nie wnosi zadnych roszczeh, co do odtworzenia
terenu.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z
organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w Cene Kontraktowg

Oproéznienie poszczegodlnych obiektow, przeznaczonych do modernizacji, ze sciekéw lezy po stronie
Uzytkownika obiektu, usuniecie osadéw - po stronie Wykonawcy.

1.6.5. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg, dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wg otrzymanej dokumentacji
projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sige, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia Wykonawca, w przypadku zmian wprowadzonych przez
siebie, przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
Inzyniera.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé dokumentéw
okreslona w Warunkach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzys¢ btedow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialty majg byé zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i
Dokumentacjg Projektows.

Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone Materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub
Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ Robét, to takie Materiaty beda
niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy

1.7.1. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisbw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie oczyszczalni w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Wykonawca wystgpi o warunki zasilania placu budowy w media.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny byé roztozone
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robdt.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona :

» Ogrodzenie zaplecza budowy

» Ogrodzenie sktadu materiatow

jesli bedzie taki wymaog Uzytkownika oczyszczalni.

Instalacje elektryczng w tym zasilanie placu budowy przewiduje sie z najblizszej rozdzielnicy w stosunku
do lokalizacji zaplecza.

W Cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegoinych obiektow zaplecza,
drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytagczenia wszelkich czynnikéw i
mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.
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W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
i uzgodnienie wszystkich warunkéw technicznych i optat korzystania z istniejgcych mediéw Uzytkownika
oczyszczalni. Koszt korzystania z mediéw ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy, terenu budowy,
kontrola wjezdzajacych i wyjezdzajgcych pojazdéw, wspdtpraca ze stuzbami odpowiedzialnymi za ochrone
obiektéw oczyszczalni. Uzytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy i zaplecza
budowy oraz prowadzenia kontroli pojazddéw wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych z tego terenu.

1.7.2. Tablice informacyjne
1.7.2.1. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje — w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem — tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i zgodnie
z Rozporzadzeniem M| w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz z
wymogami funduszy pomocowych. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

Po zakonczeniu realizacji zadania tablice informacyjne nalezy zastgpi¢ tablicami pamigtkowymi.
Koszt wykonania i zainstalowania tablic pamiatkowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

1.7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty
ten okres urzgdzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy
Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje robo6t jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega
karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art.
49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wtasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy - warunki organizacji ruchu zastepczego, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Odbioru koncowego, a
w szczegoblnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem i Uzytkownikiem oczyszczalni sposéb zabezpieczenia
istniejgcych drég i chodnikéw na terenie oczyszczalni.
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie zabezpieczenia drog i chodnikdéw przy realizaciji
zadania obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu Robaét
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania,
C) przygotowanie terenu
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier,
oznakowan i drenazu itp.
(2) Prace utrzymaniowe
a) utrzymanie ruchu na oczyszczalni tak, aby oczyszczalnia mogta spetniaé normy pozwolenia
wodnoprawnego i utrzymac ciag technologiczny,
b) Wykonawca zapewni wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz chodnikéw
oczyszczalni $ciekow
(3) Prace porzagdkowe/koncowe
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robot nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca winien ujg¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

1.7.5. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robot
od daty Rozpoczecia do daty wydania Odbioru koncowego przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane roboty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robdt, to na
polecenie Inzyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac Roboty.

1.7.6. Odprowadzenie wéd z pompowania wykopéw

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
Odwodnienie wykopow i terenu Robét lezy po stronie Wykonawcy.

Wody z wykopdw bedg odprowadzane do instalacji oczyszczalni $ciekow.

Warunki i miejsce odprowadzania wéd z wykopdéw nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem oczyszczalni.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopow. Wszystkie obmiary dla systemu
odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét ziemnych.

1.8. Wymagania w zakresie ochrony ppoz. w trakcie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem ciggtosci jego
funkcjonowania i zapewnienia bezpieczenstwa

Poniewaz wszystkie Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia,
wszelkie wylaczenia, badz inne czynnosci zwigzane z ingerencja Wykonawcy w prace obiektu
muszg by¢é uzgodnione z Uzytkownikiem obiektu.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram prowadzenia robot na
obiekcie w porozumieniu i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

1.10. Opis sposobu postepowania z materiatami szkodliwymi dla otoczenia i
niebezpiecznymi

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwos$é
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw organdéw administracji panstwowe;j.

1.11. Wymagania dotyczace BHP

1.11.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i

wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych

do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i

przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego

podstawie musi zapewni¢, zeby personel Wykonawcy i Uzytkownika nie bedzie pracowat w warunkach,
ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

przepisow BHP wynikajgcych z :

> Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego
1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24
poz.110);

» Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401.);

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
po0z.1126.).

» Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844)

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.11.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci:
e Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikow i
zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
o Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sprzet dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na budowie.
e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.
e Sprzet, urzadzenia oraz narzedzia elektryczne uzywane przez Wykonawce musza by¢ poddane
odpowiednim przeglagdom dopuszczajgcym je do eksploatacji.
e Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikaciji.
e Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej i stosowac je podczas wykonywania pracy.

Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo-montazowych nalezy, z uwagi na specyfike roboét zwrécié uwage m
in. na:
e wilasciwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie
zaplecza budowy - Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U nr47 , poz. 401)
e zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych
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e wytypowanie bezpiecznego miejsca skladowania materiatéw i przechowywanie ich zgodnie z
wymogami producentéw, w sposéb nie zagrazajgcy pracownikom i obstudze oczyszczalni

o oswietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

o stosowanie sie do wszystkich zaleceh dotyczgcych sprzetu zmechanizowanego, pomochiczego
i urzgdzen wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzgdzenia

e prawidtowe zabezpieczenie wykopow o Scianach pionowych zgodnie 2z projektem
konstrukcyjnym

e zapewnienie bezpiecznego zej$cia do wykopow

e zabezpieczenie terenu wykonywania robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed
dostepem oséb niezatrudnionych

e zachowanie zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t betonowych

e prowadzenie prac montazowych konstrukcji z elementéw prefabrykowanych zgodnie z
projektem konstrukcyjnym. i obowigzujgcymi przepisami

o wlasciwe oznakowanie miejsc pracy (gtebokie wykopy) - Rozporzadzenie MPiPS z dnia
26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (Dz U. Nr 129, poz. 844)dziat Il - rozdziat 1, § 6

e zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i
zycia, oraz zapewnienie srodkéw pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV - rozdziat 1
WW rozporzgdzenia

e zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych srodkéw ochrony stuchu -dziat
IV -rozdziat 5 ww rozporzadzenia

e zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyrazne oznakowanie terenu przy robotach
rozbidrkowych - dziat IV - rozdziat 6B, §82 i 83 ww rozporzgdzenia

e Z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia Terenu Budowy nalezy zastosowaé
dodatkowe zabezpieczenia gtebokich wykopow przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic
informacyjnych o gtebokich wykopach.

Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Szczegétowy zakres i forme Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegétowy zakres rodzajow roboét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

Jezeli na tym samym Terenie Budowy jednoczes$nie dziata dwdéch lub wigcej Wykonawcow, to winien by¢
ustanowiony koordynator ds. bhp.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku tym
poinformowaé pracownikdw. Nalezy tez konsultowaé z nimi dzialania na rzecz zapewnienia
bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢ wymagania, jakie winny by¢ spetnione przy zatrudnianiu
miodocianych.

Nalezy przestrzegac przepiséw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac transportowych .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem powyzszych wymogow nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.11.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.12. Procedury w zakresie stosowania sie¢ do prawa i ochrony wlasnosci prywatnej i
publicznej
1.12.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do Polskich Norm, przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
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przenoszacych te normy. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych
i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robdt. Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Zamawiajgcego
na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jako obowigzujgce, bedg prawa aktualne na dzien Przejecia robét przez Zamawiajgcego.

1.12.2. Ochrona intereséw oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy. Wykonywanie tych robét nie jest podstawg do ich wydluzenia czasu na
wykonanie robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.12.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu

zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do

wszystkich przepiséw i normatywow oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony $rodowiska

na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na

tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cig.

W szczegdlnosci Wykonawca weZzmie pod uwage wymagania opisane w raporcie oddziatywania na

Srodowisko oraz w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

> Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

> Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepisow

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonnczania Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

» stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 0 z 2013 poz. 627);

» stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 25 z
2008r, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami) z aktami wykonawczymi;

» stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 0 z 2013 r., poz. 21 z
pbzniejszymi zmianami) zi aktami wykonawczymi, stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

> stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzgdzeh kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzgdzenia MOSZNIL z dnia 13 maja

1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendéw, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu

wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

» wporze dziennej =50 dB(A),
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» W porze nocnej =40 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Inzyniera.

1.12.4. Obowiazki wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadéw (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest w mysl|
ustawy ,,O odpadach” wytworcg odpadoéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku
Z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpaddéw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc
wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym
zakresie decyzjami.

Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem odpadéw.

o Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Ustawa wprowadzajgca przepisy: Dz. U. z 2001 r nr 100 poz.1085.).

e Przy realizacji robot, odpadem jest grunt z robo6t ziemnych nie nadajgcy sie do wykorzystania,
odpady komunalne i opakowania,

o Wykonawca posegreguje materiat zgodnie z Katalogiem Odpaddéw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206),
ogtoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr
0 z 2013r. poz 21) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie skladowisko przeznaczone
do sktadowania tego rodzaju odpaddw.

e Wszelkie odpady, materiaty z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usungé z Terenu Budowy. Wykonawca we wiasnym
zakresie znajdzie skfadowisko odpadow dla materiatdw uzyskanych z rozbidrek. Po stronie
Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatéw.

e Materiaty z rozbiorki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania)
powinny by¢ zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownikow tych drog.

e Materialy nadajgce sie do dalszego wykorzystania zostang przekazane Zamawiajgcemu do
podjecia dalszej decyzji czy nalezy je usung¢ z placu budowy czy przewiezé na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego,

o Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawg do
dokumentoéw odbioru czesciowego.

e Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowaé tylko na wysypiska, ktére majg
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalno$é, wydane przez Wojewode lub Prezydenta
Miasta.

e Czynng biologicznie warstwe ziemi sktadowac tak, aby po zakonczeniu budowy mogta byc¢
ponownie wykorzystana

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan w tym wzgledzie (tj wywoz +
optaty za sktadowanie) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

o Wszelkie koszty zwigzane z postepowaniem Wykonawcy z odpadami nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

o Wykonawca przekaze Zamawigjacemu informacje o sposobie zagospodarowania w/w osadow.

1.12.5. Zabezpieczenie zieleni

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie zabezpieczeniai lub
przesadzania drzew i krzewow.

Prace objete Kontraktem prowadzone sg m.in. na terenie istniejgcej, funkcjonujgcej i zagospodarowane;j
oczyszczalni Sciekdédw. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do
ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Szczegotowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni podano w ST-03 ,Roboty ziemne i
przygotowawcze”.

1.12.6. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Na terenie oczyszczalni brak jest zabytkéw.
Jezeli jednak w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektdow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
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Programu Robdét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na
Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajgcy.

1.12.7. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez Ustawe Prawo Budowlane, a w
szczegolnosci:
» Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7
» Zasady i tryb dopuszczania wyrob6éw budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10
» Préby i sprawdzenia instalacji, urzgdzen technicznych, protokotéw odbioru robét zanikajacych lub
podlegajgcych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej
wg art. 22
» Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:
o Panstwowej Inspekcji Pracy
o Panstwowej Strazy Pozarnej
» Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy wg art.57.

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw prob jest elementem
koniecznym Przejecia Robo6t prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8 ST- 00.

(1) Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza cafg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, wode,
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, Rozruchu i Proby Eksploatacyjne;j.
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdw niezbednych do wykonania préb winny
by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

(2) Préby Koncowe

W ocenie wynikéw Prob Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje wynikajgce z zapisow
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznych oraz norm.

(3) Proba Eksploatacyjna

Préba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem prowadzona przez Wykonawce rozliczana jest w cenie
Kontraktowej instalaciji.

Pozytywne wyniki Proby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
sg warunkiem koniecznym dokonania Odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

1.13. Nazwy i kody robét w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia

Grupa, klasa, kategoria, uszczegdtowienie
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
kategoria- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1  Roboty rozbiérkowe

kategoria- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2  Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

kategoria- 45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
kategoria- 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domoéw
handlowych, magazynowych obiektéw budowlanych przemystowych,
obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem
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45220000-5

kategoria-
45223100-7
45223220-4
45223500-1

45230000-8

kategoria-
45231300-8

45231400-9
kategoria-
kategoria-

45233120-6
45250000-4
kategoria-

45252100-9
45252121-2
45252130-8
45252140-1

45260000-7
kategoria-

45261210-9
kategoria-
45262310-7
45262311-4
45262330-3
45262500-6
45262600-7
45262700-8

45310000-3
kategoria-

45311000-1
45311200-2
kategoria-

kategoria-
45320000-6

45330000-9
kategoria-

45331110-0

45331210-1
kategoria-
kategoria-

45340000-2

Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
Montaz konstrukcji metalowych

Roboty zadaszeniowe

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie budowy drég

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego
45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow

Roboty budowlane w zakresie zakladéw oczyszczania sciekéw
Instalacje osadu

Wyposazenie zaktadéw oczyszczania sciekéw

Roboty budowlane w zakresie zaktaddéw odwadniania osadow

zakladow

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i
podobne roboty

Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Roboty w zakresie naprawy betonu

Roboty murarskie i murowe

Rézne specjalne roboty budowlane

Przebudowa budynkéw

konstrukcji dachowych oraz

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w  zakresie
elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

okablowania oraz instalacji

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzeh grzewczych,
klimatyzacyjnych

Instalowanie kottow

Instalowanie wentylacji

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

wentylacyjnych i

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
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kategoria- 45342000-6  Wznoszenie ogrodzen
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
kategoria- 445421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
kategoria- 45431000-7  Kladzenie ptytek
kategoria- 45432000-4 Ktadzenie i wykfadanie podtdg , Scian i tapetowanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
kategoria- 45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8  Roboty malarskie
45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie Wyroby stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:

@)

odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepisdw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisdw, w szczegdlnosci Ustawg o wyrobach budowlanych z
16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881,

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu,

wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ,

Inzynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania
sformutowane w Kontrakcie, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych,
deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041),

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych i urzadzen uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Ilub
dokumentacji projektowej powinny by¢ uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych
parametrow wyrobow budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane
inne rbwnowazne wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach,
charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w
realizacji Roboét objetych Kontraktem podano w wymaganiach szczegétowych poszczegdinych ST.

2.2. Wymagania dotyczace zrédet pozyskania wyrobéw budowlanych

2.2.1. Wymagania ogoélne

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow (wyrobdéw
budowlanych) przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdbki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Inzynier zatwierdzi je w
ciggu 7 dni.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu
Robot.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na terenie kraju
pochodzenia.

2.2.2. Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskiwanie
Wyrobow budowlanych np. piasku, zwiru z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajagc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem Materiatéw na plac budowy i dalej miejsca wbudowania.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie Robdt.

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.2.3. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane fadowane sg w fabrykach na s$rodki transportu przez doswiadczonych pracownikéw
przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za
dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy
skontrolowa¢ jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢ odnotowane w
dokumentach przewozowych, o czym bezzwtocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstate w
czasie transportu nalezy zgtasza¢ bezzwtocznie przewoznikowi na pismie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych sg niezbedne do przeprowadzenia ewentualnych
procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny byé oznaczone i sktadowane, dotyczgce
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy w oddzielnym miejscu.

Sposdb roztadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosé.
Nalezy przy tym przestrzegaé zalecen producenta w tym zakresie. Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy
sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje sie wystarczajgca ilo$¢ osdb oraz czy ich zadania zostaty wiasciwie
okreslone. Nalezy tez sprawdzi¢, czy sprzet mechaniczny ma wystarczajgcy udzwig oraz czy spetnione sg
wymagania odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa.

2.3. Procedury inspekcji wytwoérni materiatlow i wyrobéw budowlanych

Wytwornie materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce

warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

o Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera
stosowna korekta ich kosztow.
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o Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wymagania co do przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
21 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet i maszyny uzywane do Robdét powinny by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy i powinny odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ Ilub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robdét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem
oraz poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét. Zakupy urzadzen i materiatéw winny by¢ zgodne z
zatwierdzonym harmonogramem dostaw.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i
Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki zitom, odpady
i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu
Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia
Robot.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomoéw odniesienia sprecyzowanych w
Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robat.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rozbudowe, modernizacje oraz préby koncowe oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci
pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢é prowadzone zgodnie
z harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiajgcego i zatwierdzonym przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie
zawierac:

Czes¢ ogding opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

YV VVVVVVY

Czes¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
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» sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

» sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Opis zasad kontroli jakosci Robét

» Celem kontroli Robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz Robdt z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji

Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

» Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

» Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

» Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i Robd6t ponosi
Wykonawca.

YV YV VYV

6.3. Opis zasad pobierania probek do badan

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Opis zasad wykonywania badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, w formie raportu, do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Opis badan jakie bedzie wykonywat Inzynier Kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$é materialow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badarn dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowa i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Opis wymagan dotyczacych wymaganych certyfikatéow i deklaracji zgodnosci

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

> Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego

realizacjg umowy — inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé

wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Przepisy regulujgce powyzsze wymagania:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 +
pbzniejsze zmiany)

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogdinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r nr 229
poz 2275 +zmiana Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 2004r.
Nr 195, poz. 2011)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz.
2497).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydania (Dz. U. z
2004r Nr 237 poz. 2375).

6.7. Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do dokumentacji projektowe;j

6.7.1. Zmiany do dokumentacji

Inzynier jest odpowiedzialny za analize zgtoszonej niezgodnosci np. przez Wykonawce i podjecie decyzji o
usunieciu niezgodnosci. Zmiany i modyfikacje dokumentéw sg dokonywane przez komorki organizacyjne,
ktére je opracowaty i wyemitowaty.

Wyréb (dokumentacja projektowa) niezgodny z wymaganiami moze powsta¢ na etapie:
- kontroli i odbioru dokumentaciji,
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- w trakcie realizacji budowy na podstawie dokumentacji i po przekazaniu dokumentaciji
Inwestorowi.

Zmiany w dokumentach wprowadzajg osoby opracowujgce dany dokument. Projektant jest odpowiedzialny
za usuniecie niezgodnosci i zatwierdzenie wprowadzenie zmian wyniklych podczas realizacji budowy.

Zmiany mogg polega¢ na
e wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania nastepnego),
e wprowadzeniu aneksu (umowy, zamowienia).

Dopuszcza sie odreczne nanoszenie zmian (po przekresleniu nieaktualnej tresci) dokumentujgc ten fakt
datg i podpisem wprowadzajgcego zmiane.

Do projektu zmienianego nalezy wprowadzi¢ Karte zmian do projektu.

Karta zmian powinna zawieraé: liczbe porzgdkowsg, opis zmiany, Nr rysunku, Nr zmiany, Nazwisko
wprowadzajgcego zmiane oraz date i podpis.

Dokumenty nieaktualne sg odbierane po udokumentowaniu faktu oddania.

Mozliwe jest zaproponowanie produktow réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerébki projektowe,
budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt i odpowiedzialno$¢ wykonawcy. Wszystkie
materiaty wymagajg akceptacji Inzyniera.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami opisanymi w wymaganiach w kolejnych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, w jednostkach miary i z
doktadnosciami tam opisanymi lub wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

8. ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

8.1. Procedura przejecia robét

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Odbioru kofcowego.

W zaleznosci od ustalen wymagan ogolnych i szczegdétowych roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

> Odbiodr robot ulegajgcych zakryciu,

» Odbior czesciowy,

> Odbidr koncowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét).

Przejecie przez Uzytkownika obiektéw oczyszczalni powinno byé dokonane komisyjnie w formie,
odpowiednio, odbioru koricowego i pogwarancyjnego.

8.1.1. Warunki przejecia robét

Odbiér robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

» Odbidér koncowy (Przejecie Robdt) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektéw.

» Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego (koncowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

» Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie.

> Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakoriczenie robét po zweryfikowaniu
odbioru kohcowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i
Wykonawcy wezma rowniez udziat w odbiorze koncowym.

» Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Czesciag Il SIWZ (Opis przedmiotu zaméwienia).

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.
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8.1.2. Dokumenty Przejecia Robot

Na dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakohczenia Robdét Wykonawca przedstawi dokumenty, ktére
wczesniej nie zostaly dostarczone w czasie prowadzenia odbioréw czesciowych wg ponizszego
zestawienia:

rysunki z naniesionymi zmianami,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét ulegajgcych zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koncowych, zgodne z ST i
PzJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,

protokoty sprawdzen i badan w tym protokét zbiorczy prac rozruchowych

certyfikaty jakosci wbudowanych materiatdéw i urzgdzen,

dokumentacje Techniczno-Ruchowe,

instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen i instalaciji,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

® VVVVVVVV VVVVYV

prawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robdt,

date rozpoczecia i zakonczenia Robdt.
stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

YVVVVY

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego —
Przejecia Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajacych
wyznaczy Komisja

8.2. Proby
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy odno$nie uzyskania efektow kohcowych wynika z zastosowania maszyn,
urzgdzen, uktadéw technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z wskazaniami podanymi w

Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prob
zgodnos$ci parametréw technicznych i technologicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych oraz
dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada réwniez za poprawne dziatanie catosci instalacji, a
zatem za koncowe efekty ekologiczne i ergonomie obstugi.

8.2.1. Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, wode, energie elektryczng,
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob Rozruchu. Koszty wykonania préb
oraz koszty wszelkiej obstugi i materialdw niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w
Kwocie Kontraktu.

8.2.2. Préby koncowe

W ocenie wynikéw Préb Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje wynikajgce z dokumentaciji,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i norm.

Préby Kohcowe bedg w kolejnosci obejmowaty:

» proby przedodbiorowe,

» préby odbiorowe,

» rozruch technologiczny i badania procesowe, w tym wykonanie préby eksploatacyjnej.

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty, ustugi i wykonanie préby eksploatacyjnej,
wymagane do momentu wydania protokotu Odbioru koncowego. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do
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realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego oraz
préby, przed wydaniem protokotu Odbioru kohcowego, ponoszone beda przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program Préb Kohcowych do zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie badania i
préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje, Inzynier
zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi przy
udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci
okreslonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do obecnosci w trakcie wszystkich kontroli
przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

8.2.2.1. Préby przedodbiorowe

Préby przedodbiorowe obejma:

» Procedury badan producenta

» Procedury przyjecia materiatéw i urzadzen na Teren Budowy

» Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami
producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi.

Inzynier bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczgce badan i kontroli
zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegétowej dokumentacji.

Badania producenta powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania
obejmujgce miedzy innymi:

zasuwy, przepustnice,maszyny i urzgdzenia

zbiorniki reagentow,

przenosniki,

wentylatory,

rozdzielnice i sterownie nn,

wyposazenie AKPIA.

8.2.2.2. Préby odbiorowe
Proby odbiorowe, w tym préby hydrauliczne, dla robét budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i

automatyki bedg przeprowadzane po ich zakohczeniu, sprawdzeniu ,na mokro”, potwierdzeniu zgodnosci
Zz warunkami Umowy.

YVVVYVY

8.2.3. Préba Eksploatacyjna

Prowadzenie 30-dniowej proby eksploatacyjnej nastepuje przy obecnosci Wykonawcy. Po zakonczeniu
préby eksploatacyjnej Inzynier wystawi protokét Odbioru koncowego i odpowiedzialnosé za utrzymanie
wymaganych parametréw procesowych zdefiniowanych w Kontrakcie i ustalonych na etapie Rozruchu i
préby eksploatacyjnej przechodzi na Zamawiajgcego.

8.3. Odbiory

8.3.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokédt sporzgdzony przez Inzyniera w
obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowaé robét bez ich odbioru.
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8.3.2. Odbiér Czesciowy

8.3.2.1. Odbior czesciowy - Przejecie Czesci Robot

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot.

Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru Czesciowego
Robdét dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy
Przejeciu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie
realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ miedzy innymi:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania
robot,

Dziennik Budowy,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

Protokoty przeszkolenia obstugi,

Dokumenty oznakowania i wyposazenia BHP i ppoz,

Instrukcji eksploatacji i stanowiskowych,

Dokumenty wykonania drég dostepu do odbieranych obiektéw i/lub instalacji

instrukcje bhp,

protokoty szkolen

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji.

Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robot i dokonania odbioru robét

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen na podstawie zaawansowania robét
odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.

Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci robét do czasu az Inzynier nie wystawi Swiadectwa
Przejecia dla tej czesci robét zgodnie z pkt. 8.3.2.2.

YVVVVVVVVVVYVYVY

8.3.2.2. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujgcych

warunkow:

» zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera,

> dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia,

» dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan, Prob Koncowych.

8.3.2.3. Rozliczenie koncowe

Po wydaniu protokotu Odbioru kohcowego nastgpi rozliczenie koncowe.

8.3.3. Odbiér Ostateczny (koncowy) Robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(iloci) oraz jakosci oraz osiggniecia i potwierdzenia wymaganych efektéw oczyszczania $ciekéw
odprowadznaych z przebudowanej oczyszczalni.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét”.

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z ST i
Dokumentacjg Projektows.
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W toku odbioru ostatecznego Roboét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania Roboét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Roboét uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potrgceh, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru koncowego (ostatecznego) sa: ,Protokot Odbioru
Ostatecznego Robot” sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do Odbioru Wykonawca jest zobowigzany witasnym kosztem i staraniem przygotowaé nastepujace
dokumenty:
= QOswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy,
= Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (PB i PW) z naniesionymi zmianami,
potwierdzong przez projektanta i Inzyniera oraz dokumentacje projektowg dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu — (3 kpl.),
» dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdét,
» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i ew. uzupetniajace lub
Zamienne),
= Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych — Swiadectwa Przejecia Czesci Robdt,
= uwagi i Polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,
wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopéw,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,
Protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia przewodoéw ttocznych (cisnieniowych),
zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizaciji i Miar o legalizacji manometréw uzytych do préb,
analizy wody,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego),
= kopie mapy zasadniczej (3 komplety) powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
sprawozdanie techniczne,
Instrukcje eksploatacji, konserwac;ji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych,
instrukcje stanowiskowe,
instrukcje bhp,
protokét zagrozenia wybuchem,
karty gwarancyjne,
operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
» uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robdt,
» Date Rozpoczecia i Date Ukohczenia Robat.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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Ptatnosci

Po wydaniu protokotu Odbiory koncowego przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i
zatgcznikami, ktorych zakres wynika $cisle z przedstawionego projektu, wykazujgcego szczegotowo:

» Wartos¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem,

» Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza, ze sg mu nalezne wg Kontraktu i z innego tytutu.

Po przeditozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie pfatnosci zwigzanych z Kontraktem i
wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robét.

Inzynier Wystawi Koricowe Swiadectwo Pfatnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

8.3.4. Odbioér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w Okresie Gwarancyjnym.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére
wystgpity w Okresie Gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
Odbioru Ostatecznego.

9. PLATNOSCI

Szczegotowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Umowie ( Kontrakcie ).
Rozliczenie wszystkich robot tymczasowych i prac towarzyszacych nastepuje poprzez ujecie ich w cenach
robot podstawowych. ( tzn. nie bedg one rozliczane odrebnie).

9.1. Wymagania ogélne

Podstawg ptatnosci jest Protokdt Odbioru koncowego, przedstawiajgce szczegdtowo kwoty, do ktorych
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sg w oparciu o cene jednostkowa, skalkulowang przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg robét podstawowych, ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze
Robot.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

> warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

> koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),

» koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,

» koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

» wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

» obstuge geodezyjng,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢

podatku VAT.

Ponadto nalezy ujaé koszty:

» dotyczgce oznakowana Robét, tablice informacyjne, pamigtkowe

» ubezpieczenia, gwarancje , koszty zezwolen i innych opfat administracyjnych

» opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenie robot, utrzymanie
oznakowania,

» optat zwigzanych z organizacjg ruchu

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg
pozycjg kosztorysowa.
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9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w pkt.1.7 (wymagania w zakresie zabezpieczenia
terenu budowy) nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
winien uja¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonaé¢ zabezpieczenie
terenu budowy:

» dostarczy¢, zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

» utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

» usung¢ urzadzenia zabezpieczajagce po zakonczeniu Robét.

9.3. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty zwigzane z wykonaniem robét tymczasowych i towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie.
Koszty winny by¢ ujete w kosztach robé6t podstawowych.

9.4. Dokumentacja powykonawcza oraz prace pomiarowe

Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
Cene Kontraktowa.

9.5. Zaplecze Wykonawcy — koszty ogéine budowy

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien
ujg¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Wykonawca zapewni:
» Organizacje zaplecza Wykonawcy zgodnie z pkt . 1.7.1
- dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkoéw okreslonych
prawem.
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
- wykonanie niezbednych przytgczen medidw (sieci i instalacje wod-kan, elektryczne).
» Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiane na nowy,
- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnos$ci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploatacji,
- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
- utrzymanie czystosci pomieszczeh i placow,
- zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkdéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzgdzen.
» Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
- likwidacja zaplecza Wykonawcy
- oczyszczenie terenu.

9.6. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do:
» Przeprowadzenia szkolen,

» Przeprowadzenie prob koncowych,

» Opracowania instrukcji eksploatacii.

9.7. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia nowych obiektéw oczyszczalni w
niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpozarowej. Koszt wyposazenia nie podlega
odrebnej zaptacie i stanowi element kosztéw ogdinych Wykonawcy.

9.8. Tablice informacyjne

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajgcych z Prawa budowlanego oraz z
wymogami funduszy pomocowych stanowi element kosztéw ogélnych Wykonawcy i nie podlega odrebnej
zapfacie.
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Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe; koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w
Klauzulach Warunkéw Ogolnych i Szczegdlnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegajg odrebnej
zapfacie i stanowig element kosztéw ogélnych Wykonawcy.

9.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robét budowlanych branzy instalacji sanitarnej
i zwigzanych z nimi robét ziemnych, odwodnieniowych, budowlanych oraz
odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu zastepczego

A. Uzgodnienia z wtascicielami sieci i terenu.
B. Dokumentacja projektowa wg pkt 1.6.3.1 niniejszej specyfikaciji.

10.2. Normy i akty prawne obowigzujace przy realizacji niniejszej umowy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace europejskie
normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i
nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$ciag wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sig:
europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane,
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

Polskie Normy,

polskie aprobaty techniczne.

VVVVVVYY

Zakftada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami ponizszych ustaw i
przepisow (aktualnosé¢ aktéw prawnych sprawdzi¢ w dniu stosowania):

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z
pbézn. zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. -0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 poz.1086
z pézn. zmianami). ( Dz. U. z 2005r Nr240 poz2027 j.t. + zm. z 24.02.2007r Dz.U. 07.21.125)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 25 z 2008r, poz. 150 z
pézniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).( Dz.U.07.19.115 .t + zm Dz.U. 07.192.1381).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881)

7. Ustaw z dnia 21 kwietnia 2001r- o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr.62 Poz. 628 z pOzniejszymi
zmianami

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jaki powinny odpowiadaé budynki i ich
sytuowanie Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; z p6zn. Zmianami

10.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.
Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389
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11.Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Dz.U nr
2002/2004 poz. 2072

12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120
poz. 1126)

13.Rozporzgdzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

14.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

15.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawiebezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r Nr 118 poz.1263).

16.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

17.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz.
313)

18.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006r. Nr
80, poz. 563)

19.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 2004r. Nr
195, poz. 2011)

20.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497).

21.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydania ( Dz. U. z
2004r Nr 237 poz. 2375).

22.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)

23.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)

24.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 07.61.417)

25.Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979.

26.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1980

27.Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1979.

28.Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.

29.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1979.

10.3. Zestawienie Specyfikacji Technicznych

ST-00 Wymagania ogodlne

ST-01 Wytyczenie obiektow (wytyczenie obiektdw, tras i punktéw wysokosciowych)

ST-02 Roboty rozbiérkowe i demontazowe (obiektéw liniowych, kubaturowych i
demontaz instalacji i wyposazenia w obiektach)

ST-03 Roboty ziemne i przygotowawcze (rozbidrki nawierzchni, zielen przesadzanie,
wycinka)

ST-04 Roboty betonowe i Zzelbetowe

ST-05 Roboty zbrojarskie

ST-06 Powtoki ochronne i naprawy powierzchni betonowych

ST-07 Roboty izolacyjne

ST-08 Montaz konstrukcji Zelbetowych

ST-09 Montaz konstrukcji stalowych
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ST-10 Instalacje sanitarne wewnetrzne (wod-kan, wentylacyjne, grzewcze, gazowe,
olejowe, kottownia, agregaty kogeneracyjne, biofiltry)

ST-11 Instalacje technologiczne (wyposazenie technologiczne i montaz)

ST-12 Zewnetrzne sieci technologiczne (miedzyobiektowe i obiekty sieciowe,
grawitacyjne i ttoczne)

ST-13 Sieci sanitarne zewnetrzne (wod-kan, cieplne, kanaty powietrzne)

ST-14 Instalacje elektryczne

ST-15 Instalacje AKPIA

ST-16 Roboty drogowe
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