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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-04
Roboty betonowe i zelbetowe

Nazwy i kody robdt wedlug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

Dziat robot — 45000000-7 — Prace budowlane

Grupy robot wystepujgce przy realizacji przedsiewziecia:

Gruparobot - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét:  45260000-7 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robdét:
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262210-6 fundamentowanie

45262300-4 betonowanie

45262311-4 betonowanie konstrukcji

45262350-9 betonowanie bez zbrojenia

YVVYVY
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach
Kontraktu ,ZADANIE 9.1 Przebudowa cz esci mechanicznej Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi
Efckiej".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.3.
Specyfikacje zwigzane:

ST-06 - Naprawy i zabezpieczenie betonu

ST-07 - Roboty izolacyjne

ST-08 — Montaz konstrukcji zelbetowych

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie i wykonanie betonowania przewidzianego w projekcie przy wykonywaniu nastepujgcych
obiektow:

Wykaz obiektow, w ktérych przewiduje sie prace objete specyfikacja:

1.3.1. Obiekty istniej gce do przebudowy:

» Komora wlotowa (rozprezna) - obiekt nr 1
» Budynek krat i piaskownikow - obiekt nr 2, 3

1.3.2. Obiekty nowoprojektowane do wykonania:

* Komora pomiarowa - obiekt nr 1a,
» Kratareczna - obiekt nr 2a,
e Pompownia wody technologicznej - obiekt nr 27,
e Drogiiplace

w zakresie:

Roboty przygotowawcze
- Zabezpieczenie obiektdw istniejgcych w poblizu wykonywanych roboét
- Wykonanie niezbednych prac badawczych
- Przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd opadowych i gruntowych.
- Dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
Roboty zasadnicze
- Przygotowanie mieszanki betonowej
- Betonowanie konstrukcji
- Naprawa powierzchni betonowych
- Montaz przejs¢ szczelnych
Roboty koncowe

1.4. Zakres rob6t dla wybranych obiektow

1.4.1. Komora wlotowa (rozpr ezna) - ob. nr 1

Ocena stanu technicznego - komory rozpr  eznej
Obiekt zelbetowy, prostokatny, w formie komory wyniesionej ponad teren. Wymiary obrysu zewnetrznego
komory: a x b = 4,5x7,8m. Obiekt sgsiaduje z budynkiem krat przeznaczonym do rozhiérki.

Stan techniczny obiektu ocenia sie na dobry, nie zagrazajacy bezpieczenstwu konstrukciji.
Po wykonaniu stosowanych napraw i zatozeniu powtok obiekty mozna nadal eksploatowad.

Zakres modernizacji i naprawy komory wlotowej
. projektuje sie nadbudowe $cian zelbetowych i nowg plyte stropowg zelbetowg, monolityczng o
grubosci 0,16m
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. remoncie istniejacej komory przez czyszczenie i naprawe ewentualnych ubytkéw powierzchni
zelbetowych komory na bazie zapraw PCC

. wykonanie powlok chemoodpornych - Plyty PEHD gr. 4mm mocowane za pomocg kotkow
dystansowych, na wszystkich powierzchniach wewnetrznych komory komory mokrej

. wykonanie warstw wierzchnich na komorze i na odcinku kanatu wg rysunku

. wyprofilowaniu dna komory w celu wyeliminowania stref naroznych na osadzanie sie zwiru,

Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100,

Na cemencie siarczanoodpornym CEM IlI/A 32.5N LH/HSR/NA)
wg PN-EN 206: 2014 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozycji XA3
Stal zbrojeniowa: A-llIN (B500SP), A-I (St3S)
Otulina zbrojenia: a=3cm

1.4.2. Komora pomiarowa (ob. 1a)

Opis obiektu
Nowoprojektowana komora zelbetowa, monolityczna, zamknieta. Wyniesione nad teren na wysokos¢ ok.
1,10m. Elementy konstrukcyjne:
- ptyta denna gr. 0,30m
- Sciany gr. 0,25m
- plyta stropowa gr. 0,20m
Wymiary wewnetrzne komory: ax b x h =2,55x 4,95 x 2,72m
W ptycie stropowej przewidziano otwory pod wiazy: 0,80x0,80m, szt.2 i otwér montazowy technologiczny
1,00 x 2,00m.
Uszczelnienie potgczenia istn. rurociggu i proj. $ciang, taSma uszczelniajaca (bentonitowo- kauczukowsa).
Komunikacja zapewniona przez stopnie ztazowe U-320 w rozstawie co 0,30m.
Przejscia rurociggdw przez sciany szczelne, uszczelnienie tancuchami uszczelniajgcymi.
Przerwy robocze zaopatrzone w bentonitowo kauczukowe tasmy uszczelniajgce.
Na ptycie dennej komory pomiarowej beton spadkowy z betonu C30/37, zbrojony zbrojeniem
rozproszonym z witokien polipropylenowych o gr. 0,10+0,05m.
Podparcia rurociggéw systemowe ze stali nierdzewnej (316).
Materiaty konstrukcyjne
Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100,
Na cemencie siarczanoodpornym CEM IlI/A 32.5N LH/HSR/NA)
wg PN-EN 206: 2014 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozycji XA2

Beton spadkowy piyty dennej: C30/37 (wodoszczelny W4)

Beton spadkowy ptyty stropowej: C25/30 (wodoszczelny W4, mrozoodporny F100)
Beton podioza: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-llIN (B500SP), A-I (St3S)

Otulina zbrojenia: a = 4cm (ptyta denna, Sciany, spdd plyty stropowej)

a=3cm (wierzch ptyty stropowej)
Izolacje
» Poziomo - pod ptytg denng komor
- 2 X pata termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m;
Poziomo - na ptycie stropowej komér
- 1x papa termozgrzewalna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m z jednostronnym powleczeniem papg asfaltowg
- 1x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy C25/30 (W4, F100) zbrojony siatkg stalowa, gr. 0,05+0,07m. Powierzchnie
zhydrofobizowac¢
» Pionowo od giebokos$ci +0,30m n.p.t. do gtebokosci -1,40m p.p.t.
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna) (od zew.)
- tynk silikonowy na siatce z widékna szklanego powyzej terenu
- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,10m
e Pionowo ponizej glebokosci - 1,40m p.p.t.
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna)

* lzolacja wewnetrzna komory
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Wykonanie powtoki chemoodpornej na wszystkich powierzchniach wewnetrznych komory, na bazie zywic
epoksydowych

1.4.3. Hala krat i piaskownikéw- obiekt nr2i 3

Ocena stanu technicznego - istniej gcej cz esci budynku

Obiekt parterowy w postaci hali jednonawowej z kanatami Zelbetowymi, technologicznymi prze calg
dtugos¢ obiektu, ponizej posadzki. Wymiary budynku w rzucie a x b = 18,00 x 9,00m. Wysokos¢ wew.
~3,8m. Konstrukcja budynki to ramy stalowe z profili zamknietych w rozstawie 3,60m.

Stan techniczny obiektu ocenia sie na dobry, nie zagrazajacy bezpieczenstwu konstrukcji.

Po wykonaniu stosowanych napraw i zatozeniu powtok obiekty mozna nadal eksploatowad.

Zakres modernizacji i naprawy obiektu istniej  gcego

W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢:

e dostosowanie wysokosciowe istniejgcych kanatéw wg wytycznych technologicznych do montazu
nowych krat i zgarniaczy piasku,

. przebudowe fragmentu kanatu za piaskownikami w celu umozliwienia wtgczenia kanatu omijajgcego
DN1000,

. hermetyzacje kanatow S$ciekowych przykryciem petnym (zelbet, laminat, blacha ryflowana stal
AlSI316 (1.4401)

. przykrycie kanatow nad pompami piasku ptytg Pt-1 Zelbetowg, monolityczng o gr. 0,20m i wymiarach

w rzucie 6,60 x 4,40m. W plycie przewidziano otwory pod wlazy montazowe 0,80 x 0,80m, szt.2

przykrycie kanatu

naprawe istniejacych betonéw (hydrodynamiczne czyszczenie i natozenie warstwy chemoodpornej),

wykonanie nowej posadzki zywicznej oraz wyktadziny zywicznej $cian do goérnej krawedzi okien,

wykonanie nowego torowiska pod kontener piasku wraz z odbojnicami - materiat stal AISI316

(DIN1.4401) o gr. 10mm. Torowisko kotwione do ptyty zelbetowej o gr. 0,40m.

e« w poziomie dna istniejgcych kanaléw projektuje sie studzienki na pompy piasku, szt.2. Studzienki z
kregéw zelbetowych o $rednicy wew. D=1,20m, zagtebione na 2,0m, na dnie kineta. Wysokos$¢ wew.
1,70m. Kineta z betonu C35/45, zbrojona zbrojeniem rozproszonym z witdkien polipropylenowych w
ilodci 0,70 kg na m3 betonu

Opis nowoprojektowanego budynek krat

Nowoprojektowany budynek nawigzuje konstrukcjg i ksztattem do istniejgcego budynku halowego -

przediuzajgc go. Budowany jest zadaszajgc istniejgce kanaly technologiczne z kratami. Powiekszony o

dobudowang czescig na rozdzielnie elektryczng wzdtuz catego projektowanego budynku. Dlugos¢ osiowa

budynku 15,00m, szerokos$¢ czesci gtéwnej 9,00m i pobocznej 3,60m

Konstrukcja czesci gtéwnej - lekka stalowa z ram poprzecznych, z kratownicami dachowymi. Ramy

stalowe w rozstawie 2,00, 2,60, 3,40 i 2x 3,50m. Pierwsza rama o odlegtosci 1,00m od ramy istniejgce;j.

Czes¢ gtdwna z trzech stron obudowana $cianami murowanymi.

Posadowienie na tawach fundamentowych zelbetowych..

Sciany wewnetrzne murowane stezone wiencami zelbetowymi o przekroju 0,25 x 0,25m. Nadproza nad

drzwiami i oknami zelbetowe prefabrykowane typu L19.

W pomieszczeniu miedzy osiami G - H, w poziomie posadzki, projektuje sie studzienke przylgczeniows,

zelbetowg monolityczng, przykrytg blachg zeberkowg ze stali nierdzewnej. Studzienka w rzucie o

wymiarach 1,00 x 1,00m i wysokosci wewnetrznej 0,80m.

W czesci z wyjsciem na komore pomiarowg projektuje sie torowisko dla kontenera z blach stalowych o gr.

10mm. Kotwione do ptyty zelbetowej o gr. 0,40m.

Nadbudowa istniejgcych kanaldéw w czesci nowoprojektowanej budynku na wysokos¢ ~0,70m i ~0,47m.

Nadbudowa kotwiona pretami w systemie wklejanym chemicznie. Uszczelnienie potgczenia przez tasme

peczniejaca - bentonitowo-kauczukowg. Przykrycie kanatéw ptytami zelbetowymi, prefabrykowanymi o gr.

0,15m i miejscowo blachg zeberkowg o gr. 3,5mm.

Na dnie kanatow projektuje sie nadbetony spadkowe lub wyréwnujgce dno z betonu klasy C35/45. Beton

zbrojony powierzchniowo siatkg z pretéw #8 o oczku 10x10cm. Beton kotwiony do istniejgcej konstrukcji

pretami wklejanymi #10 na gtebokos¢ 8cm w ilosci 5 szt./m2.

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne kanatéw zabezpieczone powtokg chemoodporng - siarczanoodporna,

dla kl. ekspozycji XA3

Czes¢ poboczna z rozdzielnig - murowana, posadowienie na tawach zelbetowych. Dach ze spadkiem 5%

na zewnagtrz. W pomieszczeniu z rozdzielnig podtoga podniesiona H=0,60m, wg rozwigzan systemowych.

Dach stanowg rygle stalowe w rozmieszczone w osiach budynku i ptatwie w rozstawie 1,20m.

Na zewnatrz budynku projektuje sie kanat zelbetowy Ki-1 z kratg i ptyte zelbetowg wokot, w poz. stropu

komory pomiarowej i rozpreznej. Projektowana ptyta zapewnia komunikacje miedzy komorami i dostep do
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urzgdzen. Ptyta wyniesiona ponad teren ~1,10m - zabezpieczona przez murek oporowy, zelbetowy.
Podstawa tawy murku 0,80m i wysokosci 0,40, $ciana pionowa o szerokosci 0,20m.
Wejscie na poz. stropu komér przez schody zelbetowe. Cato$¢ zabezpieczona przez barierke ochronng o
wysokosci 1,10m, ze stali nierdzewnej (316).
Na zewnatrz budynku przy potgczeniu kanatu istniejgcego z projektowanym kanatem omijajgcym DN1000,
projektuje sie kanat potgczeniowy Ki-2 zelbetowy, monolityczny o szer. 1,20m i wysoko$ci 1,46m (do dna
konstrukcji kanatu). Sciany i dno kanatu o gr. 0,20m. Na dnie nadbeton z betonu C35/45 zbrojony
zbrojeniem rozproszonym z widkien polipropylenowych w ilosci 0,70 kg na m3 betonu. przykrycie kanatu z
laminatu. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne i korona kanatu, zabezpieczone powlokg chemoodporng -
siarczanoodporng, dla kl. ekspozycji XA3
Przejscia rurociggéw przez sciany nowoprojektowane w tulejach stalowych, osadzonych przed
betonowaniem, w $cianach istniejgcych w otworach wierconych. Uszczelnienie wszystkich przejs¢
tancuchami uszczelniajgcymi.
Elementy konstrukcyjne:
= tawy fundamentowe:
-w osiach 1i 2 o przekroju 0,80 x 0,40m
- pozostate o szeroko$ci: 0,70; 0,50; 0,40m i wysokosci 0,40m
- Sciany fundamentowe na wysokos$¢ 1,83m zelbetowe, monolityczne
=  Wience zelbetowe - 0,25 x 0,25m i
= Posadzka w cze$ci pobocznej, miedzy osiami 2 i 3:
- posadzka - warstwa wykonczeniowa wg projektu architektonicznego
- ptyta zelbetowa C25/30 gr. 15cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym S1.0x50mm w iloSci
25kg/m®.
- 1x folia PE gr. 0,3mm
- (1zolacja termiczna XPS 200 gr. 5¢cm - tylko w pomieszczeniu z toaletg)
- 2x papa termozgrzewalna
- beton C8/10 -10cm
- piasek zageszczany mechanicznie ~0,20m, wskaznik zageszczenia 1s=0,97
= Posadzka w gtdwnej czesci budynku i w budynku istniejgcym:
- posadzka - warstwa wykonczeniowa wg projektu architektonicznego
- ptyta zelbetowa C25/30 gr. 20cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym S1.0x50mm w iloSci
25kg/m3,
- 1x folia PE gr. 0,3mm
- 2x papa termozgrzewalna
- beton C8/10 -10cm
- piasek zageszczany mechanicznie ~0,20m, wskaznik zageszczenia 1s=0,97
Ponad to przewiduje sie:
- Czyszczenie i naprawa powierzchni betonowych kanatéw technologicznych na bazie zapraw PCC
- Powloke ochronng chemoodporng (siarczanoodporng) na wszystkich wewnetrznych powierzchniach
kanatow technologicznych - ptyta denna, $ciany, spod piyty stropowej
Materiaty konstrukcyjne
Beton konstrukcyjny: - C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100, (wszystkie elementy kanatéw,
komory rozpreznej gdzie jest bezposredni kontakt ze $ciekami, betony
spadkowe kanatow)
Na cemencie siarczanoodpornym CEM III/A 32.5N LH/HSR/NA)
wg PN-EN 206: 2014 badany laboratoryjnie.
Klasa ekspozycji XA3

- C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100, (ptyty torowisk konteneréw)
Na cemencie siarczanoodpornym CEM III/A 32.5N LH/HSR/NA)

wg PN-EN 206: 2014 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozycji XA2

Beton spadkowy stropu C25/30 (wodoszczelny W6, mrozoodporny F100)
Beton podioza: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP), A-I (St3S)

Otulina zbrojenia: a = 4cm (ptyta denna, Sciany, spdd plyty stropowej)

a=3cm (wierzch ptyty stropowej, wience)
Izolacje
e Poziomo - pod ptyta denng komér
- 2 X pata termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m;
Poziomo - na ptycie stropowej komor
- 1x papa termozgrzewalna
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- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m z jednostronnym powleczeniem papg asfaltowg
- 1x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy C25/30 (W4, F100) zbrojony siatkg stalowa, gr. 0,05+0,07m. Powierzchnie
zhydrofobizowac

e Pionowo od gtebokosci +0,30m n.p.t. do giebokosci -1,40m p.p.t.
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna) (od zew.)
- tynk silikonowy na siatce z wtdékna szklanego powyzej terenu
- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,10m

e Pionowo ponizej glebokosci - 1,40m p.p.t.

- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna)

* lzolacja wewnetrzna kanatéw
Wykonanie powtoki chemoodpornej na wszystkich powierzchniach wewnetrznych kanatow
technologicznych , na bazie zywic epoksydowych (ptyta denna, $ciany, doét ptyt pokrywowych,
korona kanatéw)

* lzolacja antykorozyjna elementéw ze stali 1.0037 (S235JR)
Kategoria korozyjnosci C5 wg PN-EN ISO 12944-5:2009
Dla warunkéw wewnetrznych, trwatosé zabezpieczenia antykorozyjnego “S”, do 15 lat
Elementy stalowe oczysci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 2% wg PN-EN 1SO 8501-1: 2008
i pomalowac np. zestawem farb antykorozyjnych przez 2 krotne malowanie konstrukcji stalowej
farbami cynkowymi

1.4.4. Pompownia wody techn. ob. nr 27

Opis obiektu

Projektowany obiekt to zespot dwéch obiektéw budowlanych: prefabrykowanej studni "mokrej"
oraz monolitycznej komory "suchej".
Obiekt "mokry" to prefabrykowana studnia zelbetowa DN2500 z elem. tgczonymi ze sobg na uszczelki
elastomerowe i przekryta ptyta pokrywowg. W plycie stropowej przewidziano otwory pod wtaz rewizyjne
(szt. 2). Wiazy wykona¢ wg dyspozycji w projekcie technologicznym.
W $cianach studni, w miejscu przejscia rur przez s$ciany obiekty, nalezy osadzi¢ przejscia szczelne
systemowe na etapie prefabrykacji.
Na plycie dennej studni wykona¢ beton spadkowy z betonu C35/45, zbrojony witéknami polipropylenowymi.
Spadki wg. dyspozycji w projekcie technologicznym - gr. 5+70cm.
Izolacja pozioma pod dennicg studni — dwuskiadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

Obiekt "suchy" to komora zasuw o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, w rzucie prostokgtnej o
wymiarach wewnetrznych 1,50x 1,60m i wysokosci wewn. 2,50m. Grubo$¢ ptyty dennej 0,25m, grubosé
$cian 0,25m. Komora przykryta ptytg zelbetowg gr. 0,16m. W plycie stropowej przewidziano otwory pod
wiaz rewizyjne (szt. 1). Wiazy wykona¢ wg dyspozycji w projekcie technologicznym.

Przejscia rurociggéw przez sciany szczelne, uszczelnienie tancuchami uszczelniajgcymi.
Przerwy robocze zaopatrzone w bentonitowo kauczukowe tasmy uszczelniajgce.
Na ptycie dennej komory beton spadkowy z betonu C25/30, zbrojony wiéknami polipropylenowymi. Beton
spadkowy gr. 5+10cm.
Podparcia rurociggéw technologicznych stalowe systemowe ze stali AISI316 , kotwione do konstrukcji przy
uzyciu kotew wklejanych chemicznie.
Materiaty konstrukcyjne
Beton konstrukcyjny: C35/45, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,
Na cemencie siarczanoodpornym CEM IlI/A 32.5N LH/HSR/NA)
wg PN-EN 206-1: 2014-04 badany laboratoryjnie.
elementow prefabrykowanych: C35/45 wodoszczelny W8

Klasa ekspozycji XA3,

Beton spadkowyzewnetrzny - C20/25 (wodoszczelny W6, mrozoodporny F100)
Beton spadkowy w komorze mokrej C35/45

Beton spadkowy w komorze suchej C25/30

Beton podioza: C8/10
Stal zbrojeniowa: A-llIN (B500SP), A-l (St3S)
Otulina zbrojenia: a=4cm
Izolacje
+ Poziomo

pod piyt 3 denng
- 2 X pata termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m;
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na ptycie stropowej komory, studni

- 1x papa izolacyjna

- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m

- 1x papa termozgrzewalna

- beton spadkowy C20/25 (W6, F100) zbrojony siatkg stalowa; Powierzchnie zhydrofobizowac¢

+ Pionowo

- powtoka bitumiczna (dwuskitadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna) (od zew.)

- styrodur XPS (ekstrudowana pianka polistyrenowa) do -1,40m p.p.t. klejony i kotwiony
mechanicznie gr. 0,10m

- tynk silikonowy na siatce z widékna szklanego powyzej terenu

- ponizej - 1,40m ponizej terenu - powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa
bitumiczna)

* lIzolacja wewn etrzna studni prefabrykowanej (mokre j)
Wykonanie powtoki chemoodpornej na wszystkich powierzchniach wewnetrznych na bazie zywic
epoksydowych w klasa ekspozycji XA3.

1.4.5. KANALY MI EDZYOBIEKTOWE

Kanat od piaskownika do osadnikow wst  epnych:

Obecnie scieki przeptywajg kanalem zelbetowym ze zwezkg pomiarowg, przykrytym hermetycznie

laminatem. W zakresie modernizacji przewidziano:

* wymiane zastawek przy odejsciu kanatu awaryjnego osadnikéw wstepnych oraz na komorze wlotowej
do osadnikéw wstepnych,

. remont $cian kanatow (piaskownie i naprawa betonu kanaléw za pomoca zapraw PCC HSR oraz
zabezpieczenie Scian i dna kanatéw powtoka chemoodporng;

+ demontaz, a nastgpnie montaz istniejgcego przykrycia kanatu w sposob zapewniajgcy szczelnosc
ukladu (wymianie podlega¢ bedzie masa uszczelniajgca przykrycie oraz skorodowane lub
uszkodzone elementy mocowania).

1.5. Roboty betonowe

SZALOWANIE — zaleca sie uzycie szalunkéw chtonnych ($ciany pionowe zbiornika); dopuszcza sie uzycie
szalunkéw stalowych lub obtozonych tworzywem sztucznym.

BETONOWANIE — beton konstrukcyjny o konsystencji gestoplastycznej. Beton nalezy obrabiaé w miare
mozliwosci po zmieszaniu.

Przy transporcie mieszanki w miare mozliwosci natychmiast po dostarczeniu bez odmierzania.
Temperatura swiezego betonu nie powinna by¢ nizsza +50C i wyzsza niz +300C. Nie wolno betonowa¢ na
zamarznietym gruncie i na zamarznietych elementach konstrukcyjnych. Beton nalezy zalewa¢ warstwami
o jednakowej grubosci, z krotkimi odstepami czasowymi w miejscach zalewania mieszanki betonowe;.
Wysokos¢ zalewanych warstw — 30 — 50 cm. Nalezy unika¢ podawania betonu z wysokosci wyzszej jak
1,00 m. Przy wiekszych wysokosciach podawania mieszanki betonowej nalezy do pojemnikéw stosowaé
rury zsypowe.

ZAGESZCZANIE — mieszanki betonowej przy uzyciu wibratorow mechanicznych powierzchniowych i
wgtebnych.

Podczas zageszczania nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢é na $ciany i miejsca dylatacji. Wibrowanie
koncowe nalezy przeprowadzi¢ w miare p6zno, jednakze w takim czasie, aby beton podczas wibrowania
wykazat wtasciwosci plastyczne.

PIELEGNACJA BETONU — ochrona betonu przed wyschnieciem powinna rozpoczg¢ sie bezposrednio po
zakonczeniu prac betoniarskich. Beton nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez okres co najmniej 14
dni, przy catkowitym nasyceniu woda.

1.6. Okre s$lenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci w stanie suchym 2,0 + 2,6 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiagkliwo $§¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie
suchym
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Stopie h wodoszczelno $ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) Kklasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopie h mrozoodporno $ci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczhowy ( np. C 25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczby po literze C oznaczajg: minimalng wytrzymatos¢ charakterystyczng na
probkach walcowych (25) i probkach szesciennych (30) w MPa.

Wytrzymato $¢€ charakterystyczna — warto$¢ wytrzymatosci, ponizej ktérej moze sie znalez¢ 5% populaciji
wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla danej objetosci betonu.

Konstrukcje monolityczne z betonu  realizuje sie na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich
wykonanie sktadajg sie na og6t nastepujgce czynnosci:

» ustawienie deskowania konstrukgii,

» przygotowanie i montaz zbrojenia,

» przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

» pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymatosci.

Otrzymana w ten sposob konstrukcja charakteryzuje sie duzg sztywnoscig, gdyz wszystkie elementy
stanowig jednolitg catosé¢, a wiec wykazujg ciggtosc¢ struktury betonu oraz tzw. ciggtos¢ konstrukcyjna.
Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi

w ST-00 ,Wymagania ogélne” oraz z ST-05 ,Roboty zbrojarskie”.

1.7. Ogoblne wymagania dotycz gce Robot
Ogblne wymagania dotyczgce Robét podano w ST —00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

1.8. Dokumentacja, ktor g nalezy przedstawi € w trakcie budowy

> Harmonogram i kolejno$é rob6t betonowych

> Rysunki robocze wymagane przez Inzyniera

> Skiad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

> Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta betonu wyszczegélnione w dalszej czeéci ST
> Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej czesci ST

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikdw odpowiadajgcych
odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom zgodnym ze ST-05 ,Roboty
zbrojarskie”. Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi zawarte
w Dokumentacji projektowej. Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedtozy wniosek o akceptacje betonu, do ktérego zatgcznikiem bedzie os$wiadczenie producenta o
mozliwosci wykonania betonu zgodnie z odpowiednimi normami. Materialy powinny posiada¢ wlasnosci
okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera. Materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktow réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek
przerobki projektowe, budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt i odpowiedzialnosé
wykonawcy. Wszystkie materiaty wymagajg akceptacji Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.2.1. Cement —wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw)

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom
wg norm: PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011, PN-EN 196-6:2011

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekéw w Nowej Wsi Elckiej
ZADANIE 9.1 Przebudowa cz esci mechanicznej Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej



12

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-04 — Roboty betonowe i zelbetowe

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do

wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym badaniom:

» oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011, PN-EN 196-6:2011;

» oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011, PN-EN 196-
6:2011,sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki w/w badarn dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza spetia¢ nastepujgce
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

> poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 min,

> koniec wigzania po uptywie 10 godz.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
> wg proby Le Chateliera nie wiecej niz 8 mm,
> wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejgce — sprawdzenie zawartosci grudek( zbrylen), nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w
cemencie, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilos¢ grudek nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy w/w badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania:

cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach).

Cement luzem — magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wtazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza skiadéw otwartych powinny byé twarde i suche , odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce

cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczenh. Podtogi magazyndw zamknietych powinny byc¢

suche i czyste zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres

przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze byé uzyty do

betonu po okresie:

> 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych ,

> po uptywie terminu trwatos$ci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje sie cementy powszechnego uzytku : portlandzki
(CEM 1), portlandzki mieszany ( CEM II'), hutniczy ( CEM 1lI) i pucolanowy (CEM IV) . Rozréznia sig szesé
klas cementu: 32,5; 32,5; 42,5; 42,5; 52,51 52,5 R ( symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymatosci
wczesnej).

Do betonu stosowa¢ cementy o zawartosci CsH ponizej 8%. Wskazane jest stosowanie cementéw o
zawartosci C3H ponizej 5%.

Szczegotowe informacje dotyczace cementu powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji ITB nr 356/98

8).

2.2.2. Domieszki i dodatki do betonu

Ogolng przydatnosé domieszek okresla norma PN-EN 934-2:2009/A1:2012.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
> napowietrzajgcym,

» uplastyczniajgcym,

> przyspieszajgcym lub op6zniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekéw w Nowej Wsi Elckiej
ZADANIE 9.1 Przebudowa cz esci mechanicznej Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej



13

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-04 — Roboty betonowe i zelbetowe

przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Powinno tez by¢ zgodne =z aprobatami technicznymi badz normami dotyczgcymi
poszczegoblnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.

Dodatki stosuje sie w ilosci wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku
powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢
na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy
mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z r6znych zrédet nalezy spowodowac ,
aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny
wykazywac¢ wytrzymatos¢é badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-EN
12620/A1:2010. W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekroczy¢ 5% a nadziarna 10%.

Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozrdznia sie trzy
podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:
* piasek, piasek tamany ( ziarna o $rednicy 0-2 mm),
e Zwir, grys, grys z otoczakdw (ziarna o srednicy od 2 mm do dnax przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63
mm),
* mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakow.
W zalezno$ci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o
ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli sie na:
» odmiany | i Il ,zalezne od zawartosci grudek gliny w kruszywach famanych ze skat weglanowych i/lub
nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych,
» gatunki 12, zalezne od zawartosci poszczegoélnych frakcji w kruszywie,
» marki 10,20,30,50, zalezne od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.

Cechy fizyczne poszczegblnych asortymentéw i marek kruszyw do betonéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 12620/A1:2010.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane , a wyniki badan
spetniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:
zawartos¢ pytow mineralnych — do 1%
zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%
wskaznik rozkruszania:

dla gryséw granitowych — do 16%

dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%
nasigkliwos¢ — do 1,2%
mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej — do 2%
mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%
reaktywnosé alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-B-06714-46:1992 nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%
zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%
zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegélnych frakcji w stosie okruchowym
piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
do 0,25 mm - 14-19%
do 0,50 mm - 33-48%
do 1,00 mm  -57-76%
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1,5%
reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-EN 1097-6:2013-11 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%
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zawartosé zwigzkow siarki — do 0,2%
zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepeinym obejmujgcym:

» oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012

» oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-EN 1097-6:2013-11

» oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych ,
» oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-EN 1097-6:2013-11

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow petnych badan

wg PN-EN 12620/A1:2010 oraz wynikdow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w

terminach przewidzianych przez Inzyniera. W przypadku , gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego

kruszywa z wymaganiami wg PN-EN 12620/A1:2010 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego

uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2013-11 - wersja angielska
dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.4. Woda zarobowa — wymagania i badania

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Nie powinna
zawiera¢ skladnikéw wplywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogolnie nalezy stwierdzi¢, ze woda z
wodociggéw miejskich nadaje sie do mieszanek betonowych i nie wymaga badania.

Wymagania ogolne dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw podano w tabeli ponizej.

Barwa Powinna odpowiadac¢ barwie wody wodociggowe;j
Zapach Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
PH Powyze] 4

2.2.5. Beton

Beton uzyty do wykonania robd6t objetych ST musi spetlniaé nastepujace wymagania dla betonu
normowego recepturowego:

Beton konstrukcyjny:

C35/45,wodoszczelny W8, mrozoodporny F150 (prefabrykowane elementy studni Zzelbetowych) Klasa
ekspozycji XC2, XA3

C35/45,wodoszczelny W8, mrozoodporny F100 (wszystkie projektowane elementy kanatéw) Klasa
ekspozycji XA3

C30/37 wodoszczelny W8, wodoszczelny F100, Klasa ekspozycji: XAl

C30/37 — wodoszczelny W6, mrozoodporny F100, Klasa ekspozycji XC2, XA2

C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100, Klasa ekspozycji: XAl

C25/30 — wodoszczelny W6, mrozoodporny F100, Klasa ekspozycji XC2

C20/25 — wodoszczelny W6, mrozoodporny F100, Klasa ekspozycji XC1

C20/25

C12/15

C16/20, (beton spadkowy, beton kinety)

Beton podioza, beton ochronny izolacji: C8/10

Skiad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wystawi oswiadczenie
, Zz& beton zostal wyprodukowany zgodnie z odpowiednig norma. Stosunek poszczegdllnych frakcji
kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be wg normy PN-EN 12350-3:2011 lub
metodg stozka opadowego wg PN-EN 12350-2:2011

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami okreslonymi w normach
nie mogg przekroczyc:

» +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

> +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10° C).

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nalezy okresli¢ zgodnie z normg PN-EN 12350-7:2011.
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2.2.6. Elementy kotwi ace

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny byé wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjng powilokg malarskg. Elementy winny by¢ osadzone wg szablonu
wykonanego na podstawie marki.

2.2.7. Sktadowanie materiatow

Skladowanie zbrojenia wg warunkéw podanych w ST 05. ,Roboty zbrojarskie”. Mieszanka betonowa
winna byé¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwérni betonu.
Elementy stalowe kotwigce skladowaé pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki antykorozyjne;.

Kruszywa powinny by¢ skladowane na utwardzonym placu z odptywem wod opadowych. Kazdy rodzaj
kruszywa, klasa i frakcja musi leze¢ na osobnej hatdzie.

2.2.8. Deklaracja zgodno $ci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu , zastosowane dodatki; wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan
dodatkowych; okres , w ktorym wyprodukowano dang partie betonu, pochodzenie sktadnikéw.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotycz 3gce sprz etu
OgbIlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory
muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywac¢ wylgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej
od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjnej charakteryzujgcej sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

Ukladanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekrdj przewodow powinien
by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. Mieszanka betonowa
powinna by¢ zageszczona przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane
do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogl6lne wymagania

Mieszanke betonowg nalezy transportowa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych
Srodkow zaakceptowanych przez Inzyniera.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

> 90 min — przy temperaturze + 15 C

> 70 min — przy temperaturze + 20 C

> 30 min — przy temperaturze + 30 C

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

5.2. Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogolne
Rozpoczecie Rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegotowy
program obejmujacy:
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kolejnosc¢ i sposob betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

spos0b pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukciji,

zestawienie koniecznych badan.

Za produkcje betonu i jego transport odpowiada wytworca betonu. Kazda partia betonu powinna posiadac
dokument okreslajgcy jej parametry.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosé wykonania
wszystkich Robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

zgodno$¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidlowos¢ wykonania wszystkich Rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenie tozysk, itp.,

prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg
konstrukcje (kanaly, wpusty, sgczki, kotwy, rury, itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

VVVVY

YV V VYV VVVYV

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkdw rdzy. Powierzchnia deskowania winna byé powleczona srodkiem antyadhezyjnym podlegajgcym
biodegradaciji.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed i po jej
zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skiad
mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajgcg informacje jak opisano w pkt. 2.2.8.

Poszczegolne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowe;j to:

> przygotowanie sktadnikéw,

» dozowanie i mieszanie sktadnikéw,

> transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ wymagania ujete w ST.

Mieszanka i beton powinny by¢ kazdorazowo projektowane i badane dla danych skiadnikow w
laboratorium.

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuije:

ustalenie zatozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu, stopien
mrozoodpornos$ci, wodoszczelno$ci, warunki formowania, urabialno$¢ mieszanki betonowej

dobdr i ewentualne badanie sktadnikéw mieszanki betonowej

ustalenie wstepne sktadu mieszanki

proby kontrolne i ustalenie recepty laboratoryjnej

ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajgcej zawilgocenie kruszywa, pojemnos¢ urzgdzenia mieszajgcego i
spos6b dozowania sktadnikow

Dozowanie sktadnikow winno odbywaé sie wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
» +2% - przy dozowaniu cementu i wody
» + 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane przynajmniej raz w
roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane przynajmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw nalezy uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
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Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie
powinien by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych.

Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to dopuszcza sie jej wytworzenie na placu
budowy za pomocg betoniarek, ktére zazwyczaj majg pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania
sktadnikbw mieszanki (dozowane w kolejnosci — kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji
mieszanki, ale nie moze by¢ krotszy niz 1 min ( w przypadku konsystencji poétciektej i ciekiej). Przy
wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowa uzyskuje sie najczesciej ze statych wytwaérni.

Inzynier dopuszcza produkcj e na placu budowy tylko betonu C8/10.

Mieszanke betonowg mozna podawac¢ za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujgc rurocigg
sktadajacy sie z prostych odcinkéw dlugosci od 0,5 do 3 m i kolan o r6znym kacie nachylenia. Pompy z
rurociggami sg umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowg za
pomocg pompy mozna podawac na znaczne odlegto$ci w poziomie i w pionie .Przy doborze konkretnej
pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz
liczbe zataman rurociggow i katy nachylenia kolan.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowe]

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w
temperaturze wyzszej do 1,0 h. Jezeli sg stosowane $rodki przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten
zmniejsza sie do 0,5 h.

Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanke betonowg uktada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Skiad
mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg roboczg. Jednym z najwazniejszych probleméw
podczas ukladania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej sktadnikow. Dlatego
wysokosé swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekraczaé
3,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekla, tym fatwiej rozsegregowuje sie. Dlatego mieszanka ciekta
powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokosé¢ jej swobodnego opadania nie
przekraczata 50 cm. W przypadku, gdy wysokos$c ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0
m).

Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczyé mieszanke przed wodg opadowg. Przebieg
uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t. Po zakonczeniu
betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

» w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

> przy betonowaniu chodnikéw, gzymséw, wspornikéw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowac
nalezy wibratory wgtebne.

> w stupach, w ktérych strzemiona nie przecinajg ptaszczyzny poziomej, uktada¢ mieszanke betonowg w
sposob ciaggly segmentami o wysokosci do 5.0 m, w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub
cieklej wysokos¢ ta nie moze przekraczac 3,5m, podajac ja od gory do rdzenia stupa za posrednictwem
leja lub rurociggu pompy i zageszczac¢ warstwami o grubo$ci do 40 cm, stosujac wibratory przyczepne
lub wgtebne, w przypadku stosowania wibratoréw przyczepnych pierwszg warstwe mieszanki nalezy
zageszczac wibratorami wgtebnymi,

» w stupach z gestym zbrojeniem i strzemionami przecinajgcymi ich przekrdj poprzeczny, o najmniejszym
wymiarze przekroju > 40cm, mieszanke betonowg uktadaé bez przerwy segmentami o wysokosci do
2.0m, wprowadzajgc jg od géry lejem Ilub rurociggiem pompy, lub z boku przez okienka za
posrednictwem rynienki lub rurociggu, skierowanych do osi stupa; mieszanke zageszcza¢ warstwami o
grubosci do 40cm przy uzyciu wibratorow wgtebnych wprowadzonych od géry w osi stupa,
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» gdy wysokos¢ stupa jest wieksza od jednego segmentu (H>5.0m lub H>2.0m), wéwczas betonowanie
kolejnego segmentu mozna rozpoczac¢ po uptywie 1-2 godzin,

» w ptytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o
grubosci >12cm zbrojonych goérg i dotlem nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne. Do wyréwnywania
powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywow skurczu i
petzania, betonowanie ptyty winno byé prowadzone calg jej szerokoscia, na podstawie opracowanego
uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie
elementy kotwione w betonie.

Zasady uktadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach $lizgowych, a takze
przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ ustalone z Projektantem.

W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych mozna przerwy robocze stosowac:

» w belkach i pociggach — w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

» w stupach — w plaszczyznach stropéw, belek lub podciggéw; belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze
stupami lub scianami nalezy betonowac¢ nie wczesniej niz po uptywie 1 do 2h od zabetonowania tych
stupdéw i $cian,

» w ptytach — na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych opiera sie ptyta, przy betonowaniu ptyt w
kierunku réwnoleglym do podciggu dopuszcza sie przerwe w $Srodkowej czesci przesta pilyty,
réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

Przerwy robocze konczy¢ tadmg uszczelniajgcg bentonitowo — kauczukowg a w prostszych przypadkach

(tylko w elementach nie narazonych na dziatanie wody lub $ciekéw) mozna sie kierowaé zasadg, ze

powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usuniecie z

powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz

zwilzenia woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno sie odbywa¢ poOzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli

temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekroczy¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne

jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo

Rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Ulozona mieszanka betonowa powinna by ¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzgdzen

mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

> wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomeyj;

> podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

> podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe

poprzednig i przytrzymac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmowac powoli w

stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R gdzie R jest promieniem

skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i

charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od

1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby

nie powstawaty martwe pola.

Y V VYV V

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pogrgzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatopiong w mieszance
betonowej, potgczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w
mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora zachodzity na
siebie. Nalezy stosowa¢ wibratory, ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach. Gdy cata
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powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym,
wibrowanie mozna zakonczyé. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo
promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji
butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwér i zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie
powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa sie z
przekrojem stupa, butawe zanurza sie w $rodku tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje sie
przez zanurzenie butawy wzdiuz kilku osi. Gdy chce sie uzyskaé powierzchnie elementu gtadkg bez
rakow, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do deskowania.

Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim srodkiem antyadhezyjnym.

Mieszanek pétptynnych i cieklych nie trzeba wibrowaé. Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm,
zageszcza sie wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa bgdz stezen
deskowania scian. O$ wirnika powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie
elementy poziome zageszcza sie wibratorem powierzchniowym, ktéry przesuwa sie po powierzchni
elementu. Wibrator prowadzi sie tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie
elementy jak podtogi betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowg
mozna zageszczac przez odpowietrzenie, stosujgc odpowiednie ptyty odpowietrzajace.

5.5. Roboty betonowe w okresie obni  zonych temperatur

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wymaganej wytrzymatosci 15 MPa nalezy zbada¢ na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opr6zniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne
jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu — nalezy przed rozpoczeciem betonowania
zabezpieczy¢ miejsce rob6t za pomocg mat lub folii.

Roboty betonowe mogg byé prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane
warunki umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako
temperature obnizona, wplywajgcg na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature otoczenia
Wwynoszacg ponizej + 10°C, a srednig dobowg temperature + 5°C nalezy traktowac jako graniczna, przy
ktorej mieszanke betonowg ulozong w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utrata ciepta. Jezeli przewiduje
sie wykonywanie robét betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w dokumentacji technicznej
nalezy okresli¢ wlasciwa organizacje i technologie wykonania tych robdt. W razie koniecznosci nalezy
ustali¢ z Projektantem wymagania dotyczgce prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do +
5°C, do -3, ponizej —3 do —10 oraz ponizej —10 do —15°C.

Nie nale zy betonowa € konstrukcji w temperaturze poni  zej -15°C na wolnym powietrzu.

Sposoby zabezpieczeh stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci — zgodnie z

instrukcjg ITB nr 282/88:

» zwiekszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w projekcie na cement
wyzszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,

» dodanie do mieszanki betonowej wihasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych
odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badan laboratoryjnych,

» podgrzewanie sktadnikow mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w
celu uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,

» ostanianie elementéw lub catosci konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w

mieszance betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbedny do uzyskania przez

beton peinej mrozoodpornosci,

ogrzewanie $wiezego betonu w deskowaniu za pomocg pary, cieptego powietrza lub w przypadkach

technicznie uzasadnionych — za pomocg pradu elektrycznego

> wykonywanie rob6t betonowych w pomieszczeniach zamknietych ogrzanych lub w cieplakach statych
albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnatrz cieplaka nie nizszej niz + 10°C

A\ 4

Wymienione sposoby zabezpieczeh mogg by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu w uzgodnieniu z
Inzynierem.
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy oczysci¢ deskowanie ze $niegu i lodu oraz sprawdzi¢ jego
szczelnos¢. Wykonane zbrojenie trzeba chronié przed oblodzeniem i zasypaniem $niegiem odpowiednimi
ostonami. Jezeli jednak zbrojenie zostato oblodzone lub zasypane $niegiem, to przed utozeniem mieszanki
betonowej $nieg i 16d nalezy usung¢. Szczegodtowe informacje dotyczace wykonywania robot betonowych
w okresie obnizonych temperatur sg podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w cz asie ulewnego deszczu. Miejsce robét
nalezy zabezpieczy ¢ matami lub foli a.

5.6. Kontrola i piel egnacja swiezych betonow

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz.

Od zakonczenie betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze +15°C, i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Beton dojrzewaj acy nalezy pielegnowaé, a wiec:
chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikbw atmosferycznych,
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
utrzymywaé w statej wilgotnosci:

3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego,

7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,

14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego ulozenia. Jezeli
temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3 h w dzien i co
najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach — co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza
niz +5°C, betonu nie polewa sie. Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet
transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie
spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzalym betonie. Nie nalezy obcigza¢ stropdw i schodéw przez co
najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej
+100C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami,
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

> pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

» réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 15814:2011 wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

> dylatacje pionowe i przerwy robocze nalezy na catej diugosci zabezpieczy¢ tasmg dylatacyjng

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane pod katem 45° z wykonaniem

skosow 1,5x1,5(cm). Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia

powierzchni betonowych konstrukciji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce

nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie

konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.8. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.

Przed przystgpieniem do napraw Wykonawca:
* jest zobowigzany uzyskaé¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode Inzyniera co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw.
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e powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia
zewnetrzna uzupetnien betonu powinna byé zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig
powierzchniami betonu.

* naprawy konstrukcji betonowych powinny by¢ wykonywane zaprawami PCC. Propozycje zastosowania
konkretnego systemu nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

5.9. Deskowania i rusztowania

Prawidtowosé wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokonac
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy. Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustréj nosny, podpory) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymatosciowych. Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos¢ i
niezmienno$¢ wymiardw konstrukcji podczas ukladania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a
wiec w catym okresie ich eksploatacji.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny umownej i uzgodni z Inzynierem.

Do wykonania robét betonowych realizowanego projektu nalezy stosowaé deskowania rozbieralno —
przestawne systemowe drobnowymiarowe i wielkowymiarowe.

Belki gzymsowe i gzymsy — wykonywane razem z pokrywami okapowymi — muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin syntetycznych do deskowan.

Deskowania stupdéw o wymiarach prostokatnych mozna wykona¢ ze sklejki wzmocnionej dzwigarkami
pionowymi lub tarczami.

Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
Dokumentacji Projektowej.

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotlane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz uwzgledniaé:

» szybkos¢ betonowania,

» sposob zageszczania,

» obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Wszystkie powierzchnie deskowan wchodzgce w kontakt z betonem przed przystgpieniem do robét
zbrojarskich i betonowych nalezy gruntownie oczy$ci¢ z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu,
wszelkich zluszczen stali i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno uzywac¢ powtdrnie
deskowan o uszkodzonej powierzchni. Przed zainstalowaniem pityty deskowan nalezy pokry¢ srodkiem
zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie moze zmieniaé barwy betonu i po 30 dniach nie
powinien by¢ toksyczny.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie

wytrzymatos¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdzaé na probach

przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcjach.

Wymagania szczegotowe dotyczgce usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny

by¢ podane przez projektanta. Orientacyjnie mozna przyjac, ze:

> boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia os ciezaru konstrukcji mozna usungé po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi
elementow,

> nosne deskowanie konstrukcji mozna usunaé po osiggnieciu przez beton wymaganej wytrzymato$ci:

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujgce deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy usuwaé¢ w
takiej kolejnosci, aby nie spowodowa¢ szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania
zabetonowanych stropéw budynkéw wielokondygnacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
usuniecie podpér deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowym stropem jest
niedopuszczalne,

podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu moga by¢ usuniete tylko czesciowo; pod
wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢é pozostawione stojaki w

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekéw w Nowej Wsi Elckiej
ZADANIE 9.1 Przebudowa cz esci mechanicznej Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej



22

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-04 — Roboty betonowe i zelbetowe

odlegtosci nie wiekszej niz 3 m,

catkowite usuniecie deskowania stropow lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia przez
beton tych stropéw wytrzymatosci projektowanej.

Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ sie pod $cistym nadzorem technicznym

5.10. Beton podktadowy, wyréwnawczy, izolacje wodoc  hronne i beton ochronny

Wszystkie betony podkladowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny byc¢

wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zachowaniem nastepujgcych wymagan:

» powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia o szerokosci
ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym

» podkiady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymato$é na $ciskanie > 9 MPa

» styki sgsiadujgcych ptaszczyzn zlagodzone przez zaokrgglenie, promien zaokraglenia > 30 cm

» izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %

» zakfady materiatow rolowych > 10 cm

» szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV o szerokosci min 30
cm

» warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15,

5.10.1. Osadzenie przej $¢ szczelnych PS

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejs¢ rurociggow
technologicznych nalezy osadzi¢ tuleje stalowe (wg ST-09). Po osadzeniu tulei Sciane mozna betonowac.

5.11. Wykonanie otwordw, nisz, zagt ebien

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadz6r autorski lub Inzyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordéw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych.

Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzaja catkowicie
wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac
wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.12. Przerwy robocze

Przerwy robocze zaopatrzone w tasma bentonitowo-kauczukowa.

Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do betonowania, nalezy przygotowaé nastepujgco:
* usungc¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu
» powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowac
» beton wyschniety nalezy nawilzy¢ co najmniej jeden dzieh przed betonowaniem nastepnej partii.
Na tak przygotowang powierzchnie nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

5.13. Dylatacje

Przygotowanie podio za

Brzegi fugi nalezy oczysci¢ z wszelkich substancji dziatajgcych rozdzielczo. Winny byé nosne i suche.
Wypetnienie dylataciji

Powierzchnie betonu majgcag styk z kitem wypetniajgcym zagruntowa¢ do wysycenia poliuretanowym
materialem gruntujgcym. Nastepnie osadzi¢ profil okrggty gumowy (tzw. ,rundsznur”) o srednicy wiekszej
od szerokosci wypetnianej dylatacji. Profil powinien tworzy¢ nisze dla kitu o wymiarach ok. Giebokos¢ =
50% Szerokosci. Dylatacje wypetni¢ kitem dylatacyjnym dwusktadnikowym, opartym na zywicach
epoksydowych odpornych na benzen. Sposob przygotowania materiatéw podaje instrukcja producenta.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH

OgdIlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

6.1. Kontrola wykonanych konstrukcji betonowych

Kontrola jakosci wykonanych robdt betonowych obejmuje ocene:

Prawidtowo$ci potozenia obiektu budowlanego w planie

Prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementéw np. szczelin dylatacyjnych
Jakosci betonu pod wzgledem jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen

tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
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elementu a konstrukcjach cienkosciennych 1%
Lokalne raki nie moga obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu
Zbrojenie gtbwne nie moze by¢ odstoniete.

6.2. Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy

Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

» deskowan

> jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosé ich sktadowania,

> dozowania skfadnikéw mieszanki betonowej,

> jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

> cech wytrzymatosciowych betonu,

> prawidtowego przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
calkowitego obcigzenia konstrukciji.

Kontrola wytrzymatosci betonu na s$ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych przy
danym stanowisku betonowania.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobraé
prébki kontrolne. Czestotliwos$¢ pobierania prébek i oceny zgodnosci okresla norma PN-EN 206-1 tab.13.

6.3. Badania kontrolne betonu

6.3.1. Badanie wytrzymato $ci betonu

Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011. Jezeli prébki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton
nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku
wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dluzszym niz
90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
wieku wczesniejszym niz 28 dni.

Kryteria zgodnosci dotyczgce wytrzymatosci betonu na sciskanie i na rozcigganie okresla norma PN-EN
206-1 tab. 14; 15; 16.

6.3.2. Kontrola zgodno $ci pozostatych wia $ciwo $ci betonu

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszym SST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Jezeli projekt budowlany nie przewiduje inaczej, to pozostale badania wykonaé nalezy zgodnie z normg
PN-EN 206:2014-04

Badania powinny obejmowac:

» badanie sktadnikéw betonu,

» badanie mieszanki betonowej,

> badanie betonu

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1

Rodzaj badania Metoda b adania wg Termin lub cz esto$¢ badania
Badanie 1.Badanie cementu: Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow - Czasu wigzania, PN-EN 196-3+A1:2011 kazdej dostarczonej partii
betonu - stato$¢ objetosci, j-w

- obecnos¢ grudek PN-EN 196-6:2011

- wytrzymatosé PN-EN 196-1:2006
Badanie 2.Badanie kruszywa: j-w.
sktadnikow - sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2012
betonu - ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:2012

- zawartosci pytéw PN-EN  933-9+A1:2013-

-zawartosci zanieczyszczen 07

- wilgotnosci PN-B-06714.12

PN-EN 1097-
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Rodzaj badania

Metoda b adania wg
6:2002/AC:2004

Termin lub cz esto $¢ badania

Badanie 3.Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciu robo6t (w
sktadnikow przypadku stwierdzenia
betonu zanieczyszczen)

Badanie 4.Badanie  dodatkébw i PN-EN 480-1:2014-12 i

sktadnikow domieszek Aprobatg Techniczng

betonu

Badanie Urabialnosé PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu roboét

mieszanki

betonowe]

Badanie Konsystencja PN-EN 12350-2;3;4;5 Zgodnie z PN-EN 206-1 tab.18
mieszanki

betonowej

Badanie Zawartos¢ powietrza PN-EN 12390-7:2011 1 probka na dzien produkcji z
mieszanki PN-EN 206-1 tab.17

betonowej

Badanie betonu

Badanie betonuj

1.Wytrzymatosé

na

Sciskanie na probkach

2.Wytrzymatos¢
Sciskanie-
nieniszczace

na
badania

PN-EN 12390-3:2011

PN-EN 12504-4:2005
PN-EN 12504-2:2002

Po ustaleniu recepty zgodnie z
tab. 13

W  przypadkach
uzasadnionych

technicznie

Badanie 3.Wspodlczynnik 1 oznaczenie na dzieh
mieszanki woda/cement
betonowej -nasigkliwos¢ kruszywa PN-EN 1097-6
Badanie 4.Zawartos¢ cementu PN-EN 206-1:2003 jw.
mieszanki
betonowej
Badanie 5.Zawartos¢ chlorkéw PN-EN 206-1:2014-04 Tab.10
mieszanki
betonowej
6.3.3. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji b udowlanych

6.3.3.1 Wymagania og6lne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okre$la¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

innych typow odchylen, ktére powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w
normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdélnych elementéw konstrukciji.

Dokfadnos¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi
podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupéw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w stosunku
do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze systematycznym nalezy
podja¢ dziatania korygujace.

6.3.3.2 System odniesienia

Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-N-99310:2000 i PN-N-02211:2000.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3.3 Fundamenty (tawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno byé¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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+5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.3.4 Stupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i scian w planie w stosunku do
stupdw i $cian sagsiednich nie powinno byé wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

+20mm przy L S 30 m,

+ 0,25 (L +50) przy 30 m <L < 250 m,

+0,10 (L +500) przy L ~ 500 m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przyleglych kondygnaciji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N 1 |

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno byé
wieksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku
na wysokos$ci ) h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

>'hi 1300 Vn przy klasie tolerancji N1,

>hi 1400V przy klasie tolerancji N2.

6.3.3.5 Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
+ L300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno byé wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze
niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hj stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy
nie powinno by¢ wigeksze niz:
+ 20 mm przy Hi <20 m,
+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi <100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m
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6.3.3.6 Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
-10° mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.3.7 Powierzchnie i kraw edzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N 1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 <; 20 mm przy klasie tolerancji N 1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.3.8 Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno byé wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.3.9 Maksymalne odlegto sci mi edzy przerwami dylatacyjnymi (wg EN 1992-1-1: 2004/A C:

2008)

Rodzaj konstrukgciji Odlegto s$ci mi edzy dylatacjami, m
Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnetrznej;

a) sciany niezbrojone 5

b) sciany zbrojone 20

c) zelbetowe konstrukcje szkieletowe 30

d) dachy nieocieplane, gzymsy 20
Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne:

a) wewnetrzne Sciany i stropy  monolityczne

betonowane w jednym ciggu 30

b) j.w. —betonowane odcinkami nie wiekszymi niz 15 jak w przypadku wewnetrznych
m z pozostawieniem przerw do pOzniejszego | Scian
betonowania, prefabrykowanych
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<)
d)
e)
f)

)}

h)

wewnetrzne sciany prefabrykowane, z
zewnetrznymi scianami wielowarstwowymi,

jw. — ze $cianami zewnetrznymi z betonu
komarkowego,

j-w. — z lekkimi $cianami zewnetrznymi, podtuzna
$ciana usztywniajgca w czesci srodkowej budynku,
j.w. — ze $cianami usztywniajagcymi w czesciach
skrajnych budynku,

prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i
konstrukcje monolityczne z usztywnieniem w czesci
Srodkowej budynku,

monolityczne konstrukcje szkieletowe ze s$cianami
usztywniajgcymi w czesciach skrajnych budynku -
odpowiednio

Ogrzewane jednokondygnacyjne hale zelbetowe bez $cian
usztywniajgcych lub tylko w czesci $rodkowe] z
zewnetrznymi $cianami o maiej sztywnosci — w zaleznosci
od wysokosci konstrukcji h

a)
b)
c)

h<5m
5<h<8m
h>8m

50
40
70
50

jak w przypadku wewnetrznych
Scian prefabrykowanych

jak dla a) lub b)

60
10+10 h
90

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Og6Ilne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” .
Jednostkg obmiaru jest :

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

OgbIlne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

8.1. Odbidr ko ncowy konstrukcji

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia

1 m® — elementy konstrukcyjne jak podciagi, belki, stupy, ptyty fundamentowe itp., -
1 m? — elementy konstrukcyjne jak stropy i $ciany itp.,

robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robot zawartych w umowie.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty :

VVVVYVYVY

Dla zbiornikow pracujgcych w napetnieniu ,pod wodg” przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z norma

dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
dziennik budowy,
protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnierh dokumentacji,
operaty geodezyjne

wyniki badan kontrolnych betonu,
protokéty z odbioru rob6t zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukciji),
inne dokumenty przewidziane w dokumentaciji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce
wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

PN-B-10702/1999 ,, Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania” .

Przed przystgpieniem do wykonywania préby szczelnosci nalezy wykona¢ izolacje wewnetrzne oraz

zamontowacg instalacje technologiczne.

Po uzyskaniu pozytywnej préby wodnej wykona¢ probe gazoszczelnosci. Cisnienie robocze biogazu
wynosi¢ bedzie 0,1 atm. A wiec prébe wykona¢ na cisnienie 0,2 atm. Na czas przeprowadzenia proby

czes¢ gazowg koputy posmarowacé mydlinami.

Po pozytywnym zakonczeniu obu préb szczelnosci wode w komorach fermentacyjnych pozostawiac,

zostanie wypchnieta osadami.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 “Wymagania ogoéine”.
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Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t , w oparciu 0 wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa konstrukcji betonowej elementéw takich jak: podciagi, belki, stupy, ptyty fundamentowe
w m® obejmuje:

Cena jednostkowa konstrukcji betonowej elementéw takich jak: stropy i $ciany w m?

cena obejmuje:

* przygotowanie obiektéw do betonowania

» wykonanie projektu mieszanki

» przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej

» transport mieszanki betonowej

e« montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,
impregnacja, itp.),

» prace zasadnicze - uktadanie mieszanki betonowej i jej zageszczanie

» wykonanie przerw dylatacyjnych

» wyréwnanie i wygtadzenie powierzchni betonowych,

» pielegnacja betonu,

» wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

» uporzadkowanie placu budowy po robotach

* wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wladciwos$ci, produkcja i zgodnoé¢

PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes¢ 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody b’a(janla cementu. Czes¢ 1. Oznaczanie
wytrzymatosci (oryg.)

PN-EN 196-3+A1:2011 M_etody_ badanlg _cemen'gu._ Czes¢ 3: Oznaczanie czasow
wigzania i statosci objetosci (oryg.)

Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia

PN-EN 196-6:2011 . .
zmielenia

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 480-1:2014-12 Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2:

PN-EN 934-2+A1 /A1:2012 Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosc¢,
oznakowanie i etykietowanie
PN-EN 12620/A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1097-6:2013-11 - wersja | Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw --
angielska Czes¢ 6: Oznaczanie gestos$ci ziarn i nasigkliwosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1:

PN-EN 933-1:2012 Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 3:
Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 9:
PN-EN 933-9+A1:2013-07 Ocena zawartosci drobnych czastek -- Badanie btekitem
metylenowym

PN-EN 933-3:2012
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Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 s . L Co
Czes¢ 6: Oznaczanie gestos$ci ziarn i nasigkliwosci

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek,
PN-EN 1008:2004 badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 2: Badanie

PN-EN 12350-2: 2009 konsystencji metodg opadu stozka

Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 3: Badanie

PN-EN 12350-3: 2011 konsystencji metodg Vebe

Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 4: Badanie

PN-EN 12350-4: 2011 . . . .y
konsystencji metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci

Badania mieszanki betonowej - Czes¢ 5: Badanie

PN-EN 12350-5: 2011 i, )
konsystencji metodg stolika rozptywowego

Badania mieszanki betonowej - Cze8¢ 7: Badanie

PN-EN 12350-7: 2011 - : S
zawartosci powietrza - Metody cisnieniowe

Jakos¢ wody - Pomiar parametréw biochemicznych -

PN-ISO 10260:2002 Spektrometryczne oznaczanie stezenia chlorofilu a

Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymatosé na $ciskanie

PN-EN 12390-3:2011 prébek do badania

Geodezja - Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen -

PN-N-02211:2000 : .
Terminologia podstawowa

EN 1992-1-1: 2004/AC: 2008 EUROKOD 2 - Pro_Jektowanle konstru!<c1| Z betonu — czes$c¢
1-1. Reguty ogolne i reguty dla budynkow
PN-M-47900-1:1996 Rugztowan|a stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat
i gtdbwne parametry

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania

PN-M-47900-2:1996 ;
stojakowe z rur.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe

PN-M-47900-3:1996

10.2. Inne

1. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

2. Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Instrukcja
ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

3. Instrukcja ITB nr 306/91 — Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | — Budownictwo
ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

5. Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wiasciwosci. Polski Cement, Krakéw 1999.
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