Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego

BPBK we Wroctawiu Sp. z o.0.
WROGCULAW 52-010 Wroctaw, ul. Opolska 11-19 lok. 1

Znak rej. S121-1/2018

Zleceniodawca (Inwestor): Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.0.
19-300 EtK, ul. Suwalska 64

Nazwa inwestycji: Przebudowa technologii oczyszczalni sciekow w Nowej Wsi Etckiej

Obiekt: Oczyszczalnia sciekow w Nowej Wsi Etckiej
Adres obiektu: 19-321 Nowa Wie$ Etcka, ul. Etcka 30

Stadium: projekt wykonawczy
Specjalnosc¢: technologia
Zadanie 9.2 Przebudowa czesci biologicznej Oczyszczalni Sciekéw

w Nowej Wsi Etckiej

ZADANIE 9.2:

— Osadniki wstepne - obiekt nr 5.1 5.2

— Zbiornik retencyjny i pompownia sciekow zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2,
— Komora denitryfikacji I° - obiekt nr 9.1, 9.2

— Komora nitryfikacji 1° - obiekt nr 10.1, 10.2

— Osadniki wtérne — obiekt nr 11.3

— Komory pomiarowe osadu wtérnego - obiekt nr 11.1.1, 11.2.1, 11.3.1
— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 1 - obiekt nr 32.2

— Komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych — obiekt nr 21,

— Budynek poboru préb - obiekt nr 20

— Rurocigg osadu recyrkulowanego

TECZKA ZAWIERA:
1. Strona tytutowa
2. Spis tresci
3. Spis rysunkow
4. Opis techniczny

5. Rysunki
Projektant: mgr inz. Krzysztof Gotawski
specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna, nr upr. 84/87/UW
mgr inz. Jolanta Nanowska
specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna, nr upr. 228/DOS/05
Sprawdzajgcy:

mgr inz. Danuta Mozejko
specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna, nrupr. 271/90/UW

Wroctaw, marzec 2019







PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Efckiej
ZADANIE 9.2 Przebudowa czesci Biologicznej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej

SPIS TRESCI

L. DANE WYJSCIOWE. ........ccoiueeiieiiiii ettt ettt ettt e oo a b e e e ettt e e ab et e e aa bt e e ettt e e e nbe e e e enbb e e e enbe e e e nnnes 5
R = - 1o I Yo (=) (o PP PPPT R RPPPI 5
1.2. Zakres i cel przebudowy oczyszczalni. ...
2. Opis rozwigzan teChNICZNYCH. .................ccccouiiiiiiiiiiiii et
2.1. Zakres budowy i przebudowy Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Efckiej ZADANIE 9.2 ..........
2.2. Osadniki wstepne - ODIEKE NI 5.1, 5.2, ..ot e e e e e e e e e e e e s e st e e e e e e s e aatbbaaeeaeeeaanees 5
2.3. Zbiornik retencyjny, pompownia $ciekow zretencjonowanych - obiekt nr8.11 8.2 .......ccovvviiviiiiiiiiiee e 7
2.4. Komory denitryfikacji 1°i komory nitryfikacji 1° — obiekt nr 9.1, 9.2, 10.1, 10.2.....c.oveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeerereereen, 8
2.5. Dezodoryzacja zanieczyszczonego pPOWiIetrza - ODIEKE 32.2........cceciiiiiiiiieee e 9
2.6. Komora pomiarowa ilosci $ciekow oczyszczonych - 0bIEKE NI 21 ......couiiiiiiiiiiiiiec e 9
2.7. Uktad pomiarowy do badania jakoSci SCIekOW - 0DIEKE NI 20 ........uuiiiiiiiiiiiiiee e 10
2.8. Opomiarowanie odprowadzenia osadu z osadnikow wtérnych - obiekt nr 11.1.1, 11.2.1, 11.3.1.....cccccevneeen. 11
2.9. Kanaty MIQUZYODIEKIOWE. ..............uuiii ittt ettt e e e ettt e e e e e et e et e e e e e e bbb et e e e e e eaannes
2.10. Rurociggi miedzyobiektowe technologiczne ................c.c.ccouueuunnee.
2.11. Wytyczne do algorytmow sterowania czescig mechaniczng
2.11.1. Wykaz puUnKEOW POMUAIOWYCH ..........coiiiiiiieee ettt e e e et e e e s et e e e e e e e e anenes
2.11.2.Rozdziat $ciekéw do punktu podnoszenia $ciekéw surowych i zbiornika retencyjnego - 0b.4318.1............ 13
2.11.3.Zbiornik retencyjny i pompownia $ciekéw zretencjonowanych - ob. Nr 8.1 1 8.2 ......cccceevvuvveeiiiineiniiee e, 13
2.11.4. Sterowanie pracg bloku biologicznego I° — 0D. NI'9, 10, ........c.cvieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 13
2.11.4.1. Opis sterowania napowietrzaniem, recyrkulacjg wewnetrzng, recyrkulacjg zewnetrzng oraz dozowaniem

o= To U] F=T oL (8 OO PP PP PP PPPPPO 13
2.10.4.2. ProCes NIEIYTIKAC]T ....oiuveeeeiiiiie ittt et e s s e e s e e e et e e e nnnr e e e nnree s 14
2.11.4.3. Proces denitryfIKAC] 1.........ccvviiveeeeeieeeeeeeeeee e e e n et n s n s 14
2.11.5.Praca instalacji dezodoryzacji - 0D. 32,2 ..........oi i 15

3.  Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem ciggfosci jego funkcjonowania i
zapewnienia bezpieczenstwa

3.1. Ogdlne wytyczne realizacji..............ccoceiveveeeiiiuenannns

3.2. Wytyczne do realizacji poszczegOINyCh ODIEKIOW. .............ccoiiuiiiiiiiii i 15

4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i OCHrony zZArowia. ..................cccccceeiiiiiiiniiiiiiic e 16

4.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego (zadanie 9.2) oraz kolejno$c realizacji poszczegdlnych
OBIEKEOW. ...ttt ookt e a e e et e ekt e e e e et e R e e e Rt e e e b e e e e s nn e e e e e e e et 16

4.2. Wykaz istniejgcych obieKIOW BUAOWIGNYCHR. ...........ccccuuieiiiiiiii e 16

4.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

17

4.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot. ..............ccccceeeenee. 17

4.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
DUAOWIBNYCR ...ttt et e st e e s a bt e e et e et e e s e e e eab b e e e nbre e e e nnnes 17

5. UWAGI KONCOWE ...ttt ettt ookt e e a bt e e e bt e e s et e e s s b b e e e e b e e e e anbre e e s bneee s 18




PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Efckiej
ZADANIE 9.2 Przebudowa czesci Biologicznej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej




PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Efckiej
ZADANIE 9.2 Przebudowa czesci Biologicznej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej

1. Dane wyjsciowe.

1.1. Bilans sciekéw.
Do obliczen hydrauliczno — procesowych Erzyjmuje sie nastepujacy bilans sciekéw dla okresu docelowego
V' Qg 13 000m"/d
v Qmaxh (pogoda bezdeszczowa) 110m’/h 3
v Qmaxh (pogoda deszczows) 440 dm®/s (max wydajnos¢ centralnej pompowni P2)

Zgodnie z danymi zawartymi w "Wymaganiach i wytycznych do projektowania" przepustowos¢ jednego
ciggu krat powinna wynosi¢ nie mniej niz 2000m°/h, a tgczna wydajnosé piaskownikdw powinna by¢ nie
mniejsza niz 600I/s.

1.2. Zakres i cel przebudowy oczyszczalni.

Celem przebudowy oczyszczalni jest:

—zapewnienie wymaganej przepustowosci czesci mechanicznej Qumax Nie mniej niz 2000m®h oraz
uzyskanie mozliwosci sktadowania odpaddéw (skratek i piasku) na skfadowisku odpaddéw pod
wzgledem obowigzujgcych przepiséw w zakresie dopuszczalnej zawartosci rozpuszczalnych substanciji
organicznych.

—zmiana funkcji istniejgcej komory defosfatacji i predenitryfikacji na zbiornik retencyjny oraz
wyeliminowanie jego ucigzliwosci zapachowej,

—wyeliminowanie ucigzliwosci zapachowej kanatéw doptywowych i odptywowych Sciekéw oraz obiektéw
czesci mechanicznej (budynku krat i piaskownikéw oraz osadnikoéw wstepnych) poprzez wymiane i
rozbudowe urzgdzen stuzacych do oczyszczania i dezodoryzacji powietrza,

—renowacja i zabezpieczenie $cian obiektow hermetyzowanych (kraty, piaskowniki, osadniki wstepne,
zbiornik retencyjny, kanaly sciekowe betonowe) przed dalszg erozjg betonu,

—umozliwienie przyjmowania i unieszkodliwiania odpaddéw zwiekszajgcych produkcje biogazu w
komorach fermentacji zgodnie z obowigzujgca ustawg o odpadach,

— poprawe efektywnosci napowietrzania $ciekéw w komorach nitryfikacji 1°, usprawnienie systemu
sterowania w oparciu 0 pomiar stezenia jonu amonowego w $ciekach surowych i po nitryfikaciji 1°,

— kontrole parametréw sciekow oczyszczonych w oparciu o uktad poboru i analizy sciekéw,

—pomiar ilosci odprowadzanych $ciekdw zgodnie z obowigzujagcymi wymogami dla oczyszczalni
Sciekéw,

—usprawnienie funkcjonowania fermentora i pompowni podajgcej osad do fermentora (zageszczacza
grawitacyjnego osadu wstepnego),

—wykorzystanie $ciekéw oczyszczonych jako wody technologicznej do ptukania skratek, piasku oraz do
ptukania pras odwadniajgcych,

— wykonanie punktu odbioru i higienizacji odpadéw organicznych.

2. Opis rozwigzan technicznych.

2.1. Zakres budowy i przebudowy Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej ZADANIE 9.2
Niniejszy projekt w zakresie ZADANIA 9.2 obejmuje:

> obiekty istniejgce do przebudowy:
— Osadniki wstepne - obiekt nr 5.1 5.2
— Zbiornik retencyjny i pompownia $ciekéw zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2,
— Komora denitryfikaciji I° - obiekt nr 9.1, 9.2
— Komora nitryfikacji 1° - obiekt nr 10.1, 10.2
— Osadniki wtérne — obiekt nr 11.3
— Komory pomiarowe osadu wtérnego - obiekt nr 11.1.1, 11.2.1, 11.3.1

» obiekty projektowane:
— Komora pomiarowa sciekow oczyszczonych — obiekt nr 21,
— Budynek poboru préb - obiekt nr 20
— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 2 - obiekt nr 32.2
— Rurocigg osadu recyrkulowanego.

2.2. Osadniki wstepne - obiekt nr 5.1, 5.2

Na terenie oczyszczalni znajdujg sie dwa osadniki wstepne, o diugosci 60,0m i szerokosci 8,0m kazdy. W
ramach przebudowy osadnikéw wstepnych przewiduje sie:
1. wymiane rynien uchylnych czesci ptywajgcych;
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2. wymiane deflektoréw Sciekow na stalowe AISI316 (na odptywie z osadnika szer.xdt.=0,5m x
8,0m.);

3. wymiane koryt stalowych odprowadzajgcych $cieki na koryta ze stali AISI316;

4. wykonanie dodatkowego gérnego naptywu sciekow do osadnikow wstepnych;

5. wymiane rur odpowietrzajgcych rurociggi ewakuacji osadu z lejow osadnikéw na stalowe AISI316;
Istniejgce rynny uchylne czesci ptywajgcych (2szt.) nalezy wymieni¢ na nowe rynny ze stali AISI316 o
charakterystyce:

— rynna uchylna z rury DN400, o grubosci $cianki min.4mm ze wzmocnieniami przy wycietych
otworach ewakuacji czesci plywajgcych, wraz z utozyskowaniem i uszczelnieniami oraz
dostosowaniem do istniejgcego napedu o dtugosci ok. 8000mm;

— budowa rynny uniemozliwia wptyw sciekéw z osadnika podczas potozenia spoczynkowego rynny

— materiat; stal nierdzewna min. AISI316

— szafa zasilajgco - sterownicza ze sterownikiem
Rynny uchylne odprowadzac¢ bedg czesci ptywajace nowymi rurociggami DN40O do istniejgcej studzienki
zbiorczej, skad dalej grawitacyjnie odptywac beda istniejacym rurociggiem.

Istniejgce koryta stalowe odprowadzajgce $cieki podlegajg wymianie na nowe koryta ze stali AISI316.
Koryta tworzg system skrzyn, z ktérych 8 czesci jest wyposazonych w regulowane przelewy pilaste,
natomiast 5 skrzyn tworzg skrzynie zbiorcze bez przelewéw. Scieki z osadnika odprowadzane beda
systemem istniejgcych rurociggéw do istniejgcego kanatu odptywowego.

W celu umozliwienia przeptywu czesci ptywajgcych z koryta doptywowego do osadnikéw wstepnych,
zaprojektowano dodatkowy, gorny przeptyw sciekow. W tym zakresie przewidziano wykonanie w $cianie
koryta doptywowego obnizenia $cianki koryta na dt. 1,5m i wysokosci 0,4m.

Wymianie podlegajg réwniez rurociggi odpowietrzajgce rurociggi ewakuacji osadu z lejow osadnikow.
Istniejgce rurociggi nalezy zdemontowaé, a w ich miejsce zamontowa¢ nowe DN50 ze stali nierdzewnej
AISI316. Rurociggi wyprowadzone sg ponad poziom przykrycia hermetycznego i zakonczone ztgczem
hydrantowym DN52.

Istniejace przykrycia osadnikéw z laminatéw nalezy zdemontowac, a nastepnie zamontowa¢ w sposob
zapewniajgcy szczelno$¢ uktadu. Wymianie podlega¢ bedzie masa uszczelniajgca przykrycie oraz
skorodowane lub uszkodzone elementy mocowania.

Zastawki na kanale doptywowym i odptywowym z osadnika nalezy wymieni¢ na nowe w obudowie
hermetycznej.

— zastawki w kanale doptywowym:

a)
e ilosc 1szt
e szerokosc¢ kanatu 100cm,
e wysokosc¢ kanatu 90cm,
e wysokos$¢ zawieradta 70cm,
¢ hermetyczna obudowa zastawki ze stali nierdzewnej min. AlSI316.
b)
e ilosc 1szt
e szerokosc¢ kanatu 130cm,
e wysokosc¢ kanatu 80cm,
e wysokos$¢ zawieradta 70cm,

¢ hermetyczna obudowa zastawki ze stali nierdzewnej min. AlSI316.

zastawki w kanale odptywowym

e ilos¢ 2szt

e szerokosc¢ kanatu 80cm,
e wysokos¢ kanatu 100cm,
e wysokos¢ zawieradta 85cm,

¢ hermetyczna obudowa zastawki ze stali nierdzewnej min. AlSI316.

Wszystkie elementy stalowe wykonac¢ ze stali nierdzewnej min. AISI316.

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

wyburzenie elementéw betonowych

technologicznymi,

wykonanie otworéw umozliwiajgcych przeptyw czesci

wstepnych;

wypetnienie betonem istniejgcej rynny czesci ptywajgcych,

wykonanie stalowych koryt odptywowych z osadnikéw wraz z deflektorem;

na wlocie do osadnikébw zgodnie z wytycznymi

ptywajacych do komér osadnikéow
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wykonanie stalowej rynny odprowadzajgcej czesci ptywajace,
wykonanie nowych otworéw w istniejgcej studzience odprowadzajgcej czesci ptywajgce DN40O
oraz nowych otworéw w $cianach osadnikow wstepnych;

e hydrodynamiczne oczyszczenie i zabezpieczenie $cian wyprawami chemoodpornymi w
przestrzeni nad zwierciadtem sciekéw oraz w pasie 0,5m ponizej zwierciadta sciekéw;

e demontaz oraz ponowny montaz przykrycia z laminatéw wraz z rurociggami zanieczyszczonego
powietrza,

e wymiana istniejgcego zelbetowego przykrycia kanatéw odptywowych na przykrycie z laminatu
poliestrowo-szklanego,

e hydrodynamiczne oczyszczenie i zabezpieczenie scian i dna kanatéw doptywowych i odptywowych
wyprawami chemoodpornymi.

Wytyczne elektryczne i AKPIA
W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:
e zasilanie rynny uchylnej,
e wymiane rozdzielnicy sterujgcej zasuwami spustu osadu z lejéw.

Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

2.3. Zbiornik retencyjny, pompownia sciekéw zretencjonowanych - obiekt nr 8.1i 8.2

W celu zatrzymania pierwszej fali zanieczyszczen jakie doptywajg do oczyszczalni podczas gwattownych
opadéw proponuje sie budowe zbiornika retencyjnego o pojemnosci ok. 2 600 m?®.
W nowym rozwigzaniu zbiornik retencyjny oraz pompownia Sciekdéw zretencjonowanych bedzie
zorganizowany w istniejgcej komorze predenitryfikacji i defosfatacji (obiekt nr 8.1 i 8.2).
Scieki po osadnikach wstepnych bedg kierowane istniejagcym kanatem do Punktu podnoszenia $ciekéw
surowych (ob. 43), a nadmiar Sciekow poprzez zastawke przelewowg uchylng kierowany bedzie do
zbiornika retencyjnego. Zastawka przelewowa bedzie miata mozliwosé regulacji wysokosci krawedzi
przelewowej w zakresie od 10cm do catkowitego zamkniecia doptywu do zbiornika retencyjnego.
Doktadne potozenie krawedzi przelewowej zastawki zostanie ustalone na etapie rozruchu. Istniejgce
koryto przelewowe w obecnej komorze defosfatacji pozostaje bez zmian i bedzie petnito role przelewu
awaryjnego w przypadku deszczu nawalnego.
Zbiornik retencyjny bedzie wyposazony w mieszadfa $srednioobrotowe utrzymujgce zawartos¢ zbiornika w
zawieszeniu oraz w pompy wod deszczowych, ktére bedg przepompowywaé Scieki do zbiornika
czerpalnego punktu podnoszenia sciekéw surowych w czasie niskiego poziomu Sciekow w komorze.
Poptuczyny ze zbiornika z zawartoscig osadu bedg kierowane grawitacyjnie istniejgcym spustem do
kanalizacji. Zaktada sie do czyszczenia dna zbiornikdw zastosowanie wody z istniejgcych pobliskich
hydrantow.
Przebudowa istniejgcych komor predenitryfikacji i defosfatacji bedzie polegata na:

— demontazu istniejgcego wyposazenia zbiornika,

— wyburzeniu pomostéw Zelbetowych,

— likwidacji doptywu $ciekéw z punktu podnoszenia sciekéw do komory defosfatacii,

— naprawie konstrukcji zelbetowej,

— budowie komory pompowni,

— budowie nowych pomostéw,

— montazu mieszadet zatapialnych srednioobrotowych o parametrach:

e ilos¢ 2szt
e obroty nie wiecej niz 3000br/min
e moc max 7kW (jedno mieszadto) i 10kW (drugie mieszadto)

e mieszadta ewakuowane za pomocg zurawikow o udzwigu min.500kg.
— montazu pomp zatapialnych o parametrach:

e ilos¢ 2szt (1+1szt)
e wydajnosé ok. 230m%h
e wysokos$¢ podnoszenia ok. 7,4m,

e moc ok. 6,5kW

e regulacja wydajnosci pompy poprzez falownik (kazda pompa wyposazona w falownik)

— montazu nowej zastawki uchylnej przelewowej oraz wymianie istniejgcych zastawek,

— hermetyzacji zbiornika (przykrycie z laminatu poliestrowo-szklanego),

— likwidacja istniejgcych barierek

— kanaly Zelbetowe nalezy hydrodynamicznie oczysci¢ i zabezpieczy¢ Sciany wewnetrzne i strop
wyprawami chemoodpornymi,

— przebudowa rurociggu recyrkulacji osadu,

— wykonanie lokalnego przegtebienia kanatu doptywowego o ok 20cm na dtugosci min 0,5m,
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— ujecie zanieczyszczonego powietrza i skierowanie do dezodoryzaciji.
Ewakuacja pomp i mieszadet za pomocg zurawikow o udzwigu dostosowanym do ciezaru urzgdzenia.

Parametry zastawki uchylnej:
— typ - zastawka uchylna regulacyjna
— do montazu w kanale o szerokosci 120cm i wysokosci (gteboko$¢ zabudowy) ok. 120cm
— wysokos$¢ zawieradta ok. 100cm
— naped elektryczny na kolumience.

Parametry zastawek montowanych w kanatach:

1. doptyw do punktu podnoszenia sciekéw (0b.43)
— typ - do montazu w kanale o szerokosci 1,0m i wysokosci 1,30m, wysokos¢ zawieradta1,20m
— wysokos¢ zawieradta 100cm,
— naped reczny na ramie zastawki

2. doptyw do zbiornika retencyjnego (0b.8.1, 8.2)
— typ - do montazu w kanale o szerokosci 1,0m i wysokos$ci1,30m, wysokos¢ zawieradta 1,20m
— wysokos¢ zawieradta 100cm,
— naped reczny na ramie zastawki

3. ominiecie zbiornika retencyjnego (0b.8.1, 8.2)
— typ - do montazu w kanale o szerokosci 1,2m i wysokos$cil,00m, wysokos¢ zawieradta 1,00m
— wysokos¢ zawieradta 100cm,
— naped reczny na ramie zastawki

4. kanat doptywowy do biologii I° (0b.9.1, 9.2, 10.1i 10.2)

— ilos¢ 2 szt

— typ - do montazu w kanale o szerokosci 1,2m i wysokosci1,49m, wysokos¢ zawieradta 1,40m
— wysokos¢ zawieradta 140cm,

— naped reczny na ramie zastawki

Wytyczne konstrukcyjne
W zakresie przebudowy zbiornika nalezy przewidzie¢:
e wyburzenie istniejgcych pomostéw,
e likwidacja otworéw po zdemontowanych rurociggach,
¢ wykonanie nowych pomostow,
e naprawe powierzchni zelbetowych (zbiornik i kanaty), oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw,
natozenie powtok chemoodpornych,
¢ wykonanie w dnie zbiornika komory czerpnej pomp o poj. ok 6,2m?, srednica 2,0m.

Wytyczne instalacji sanitarnych

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:
e odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza ze zhiornika do dezodoryzacji,

Wytyczne elektryczne i AKPIiA

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:
e zasilanie nowych urzadzen,
przekazanie informacji o pracy/awarii urzgdzen do dyspozytorni,
przekazanie wartosci pomiarowych do dyspozytorni,
pomiar poziomu $ciekdw w komorze pompowni,
pomiar poziomu sciekéw w zbiorniku przy pomocy sondy hydrostatyczne;j,
wpiecie ukfadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.
Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

2.4. Komory denitryfikacji 1] komory nitryfikacji I° — obiekt nr 9.1, 9.2, 10.1, 10.2

Obecnie Scieki po osadnikach wstepnych doptywajg do punktu podnoszenia $ciekdw surowych (ob. 43)
skad po podniesieniu na odpowiedzi poziom kierowane sg poprzez przelewy do ciggu biologicznego
oczyszczalni w ilosci proporcjonalnej do doptywu z podziatem 84% na defosfatacje i predenitryfikacje oraz
16% do 11° biologii. Scieki surowe potgczone w defosfataciji i predenitryfikacji z osadem recyrkulowanym
(200%) kierowane sg do I° biologii. Po 1° biologii rurociggiem DN1000 $cieki doptywaja do punktu
podnoszenia (ob.44) przed komorami 1°.

Po przebudowie $cieki (84%) bedg doptywaty do komory denitryfikaciji i predenitryfikaciji 1° bezposrednio z
pompowni sciekéw surowych (ob.43) istniejgcym kanatem. Osad recyrkulowany kierowany bedzie do
kanatu $ciekdw (za pompownig $ciekdw surowych) i razem ze $ciekami kierowany do komér biologii 1°.
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Zakres przebudowy komor biologii I° obejmuje:

—wymiana istniejgcych dyfuzoréw z zachowaniem wydajnosci, ukfadu i liczby dyfuzoréw,

—wymiane prowadnic 2 mieszadet pompujgcych na stalowe kwasoodporne AISI316 wraz z

mocowaniem.
—wymiane prowadnic dwoch mieszadetl zatapialnych na stalowe kwasoodporne AISI316 wraz z
mocowaniem w komorze denitryfikacji 1°

—montaz analizatora jonéw NH, i NO3 na doptywie i odptywie $ciekow z I° biologii.
W komorze nitryfikacji 1°, ze wzgledu na unifikacje urzadzen, zastosowano napowietrzanie
drobnopecherzykowe przy uzyciu dyfuzoréw talerzowych z zachowaniem istniejagcego uktadu (wydajnosc i
liczba dyfuzoréw). Dyfuzory wykonane z PP wyposazone w membrane elastomerowg oraz zawér zwrotny
zapobiegajgcy przedostawaniu sie sciekéw do rurociggu sprezonego powietrza. W ten sposéb oba stopnie
napowietrzania bedg wyposazone w urzgdzenia tego samego typu.

Parametry dyfuzorow:

— napowietrzanie drobnopecherzykowe,

—dyfuzory okragte o $rednicy 200mm,

—przepona elastomerowa EPDM

—jednostkowy przeptyw powietrza 0,5 do 5SNm®/h dyf.,

—stopien wykorzystania tlenu SOTR do 8%/m gt. komory.
Pomiar on line zwigzkdéw azotu
Pomiaru stezenia jonu NH, i NO; w $ciekach surowych po osadnikach wstepnych oraz po I° biologii
nalezy dokona¢ za pomocg analizatorow jondw NH, i NO3; Na doptywie sciekow do bloku mierzona bedzie
takze temperatura i pH Sciekéw. Analizatory bedg umieszczone w nowym kontenerze (ob. 28) pomiedzy
pompowniami $ciekéw surowych i po 1° biologii Jednostki filtrujgce umieszczone bedg w pompowni
$ciekow surowych (ob. 43) i pompowni po |° biologii (0b.44)

Wytyczne elektryczne i AKPIA
W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢:

e zaprojektowanie instalacji umozliwiajgcej sterowanie pracg czesci biologicznej w oparciu o
pomiar on-line stezenia jonu NH,; i NO; mierzonego w $ciekach surowych po osadnikach
wstepnych oraz po |° biologii,

Szczegoty rozwigzania przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

2.5. Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza - obiekt 32.2

Do dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza powstajgcego w zbiorniku retencyjnym oraz pompowni
Sciekéw surowych przewidziano instalacje do fotokatalitycznej dezodoryzacji ktéra aktualnie obstuguje
wezet krat. Istniejgca instalacja z pompowni Sciekédw surowych zostanie przeniesiona w rejon zbiornika
retencyjnego odpadéw (zadanie 9.3).
Parametry urzadzenia:

e wydajnosé¢ 0k.2000m*/h

e moc ok.3,24kW
Urzgdzenie zlokalizowane bedzie na istniejgcym fundamencie przy pompowni Sciekéw surowych.

Wytyczne instalacji sanitarnych

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:
e wykonanie doprowadzenia zanieczyszczonego powietrza do instalacji dezodoryzacji powietrza;
¢ wykonanie odprowadzenia kondensatu z instalacji dezodoryzacji do kanalizacji.

Wytyczne elektryczne i AKPIiA

W zakresie budowy nalezy przewidzie¢:
e zasilanie urzadzen;
e przekazanie informacji o pracy/awarii urzgdzen do dyspozytorni;
e przekazanie danych do centralnej dyspozytorni;
e wpiecie ukfadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.

Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

2.6. Komora pomiarowa ilosci $ciekdw oczyszczonych - obiekt nr 21

Pomiar ilosci $ciekdw oczyszczonych odptywajgcych realizowany bedzie w nowoprojektowanej komorze
zlokalizowanej na rurociggu odptywowym z oczyszczalni DN800 za pomocg przeptywomierza
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elektromagnetycznego DN500. Btad sumaryczny uktadu pomiarowego nie moze byé wiekszy niz 5%.
Przeptywomierz musi mie¢ mozliwos¢ odczytu lokalnego oraz zdalnego. Dane o ilosci $ciekéw (chwilowej i
narastajgco) majg by¢ przesytane do dyspozytorni.
W celu zapewnienia warunkéw do prawidtowego pomiaru ilosci $ciekéw nalezy:
e wybudowa¢ dwie komory mokre w ktérych zamontowane bedzie po jednej zastawce DN80O
i DN500
Parametry zastawek montowanych na Scianie komoér:
1. komora zasuw nr 1inr 2
— typ - do montazu na $cianie komory
— DN500
— ilosé 2 szt
— naped reczny na kolumience
— odlegtos¢ od osi rurociggu do poziomu obstugi H=4,65m

— typ - do montazu na $cianie komory

— DNB800

— ilos¢ 2 szt

— naped reczny na kolumience

— odlegtos¢ od osi rurociggu do poziomu obstugi H=4,80m

o wybudowaé komore suchg w ktdrej zamontowany bedzie przeptywomierz elektromagnetyczny
DN500

¢ wybudowa¢ kanatu DN80O omijajgcy komore z przeptywomierzem,

e przebudowac kanat odptywowy $ciekéw z osadnika nr 11.3

Nowe komory zlokalizowane bedg na odcinku prostym kanatu DN800 pomiedzy obiektem nr 20 a studnig
o rzednych 124,47/121,50.

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie budowy nalezy przewidziec:
¢ budowe komoér na istniejgcym rurociggu odptywowym z oczyszczalni;
e przebudowe koryta odptywowego z osadnika wtérnego 11.3.

Whytyczne elektryczne i AKPIA

W zakresie budowy nalezy przewidziec:
— zasilanie urzadzen;
— montaz przeptywomierza na spuscie osadu z osadnika wtérnego w istniejgcej komorze,
— przekazanie informacji o pracy/awarii urzgdzen do dyspozytorni,
— przekazanie danych do centralnej dyspozytorni,
— wpiecie uktadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.

Zakres zmian pokazano na zatagczonych rysunkach.

2.7. Uktad pomiarowy do badania jakosci $ciekéw - obiekt nr 20

Do sterowania wydajnoscig dmuchaw na oczyszczalni zostanie zainstalowany:
—analizator jonow NHy,
. przed i po I° biologii
Analizatory te pozwolg na kontrole proceséw biologicznych i optymalizacje zuzycia energii elektrycznej.

Do monitoringu jakosci sciekdéw oczyszczonych przewidziano uktad pomiarowy do ciggtego pomiaru:

— azotanow NOs,

— fosforanéw POy,

— jonu amonowego NH, oraz

- ChzT
Analizatory zostang umieszczone w Kkontenerze posadowionym na stropie istniejgcej komory
potgczeniowej. W kontenerze tym zostanie umieszczona réwniez istniejgca automatyczna stacja poboru
préb (sampler).
Uktad pomiarowy $ciekéw bedzie wpiety do wewnetrznego systemu sterowania i monitoringu.
Dopuszcza sie pomiar wymaganych parametrow za pomocg osobnych sond lub sondy mierzacej kilka
parametréw jednoczesnie. Warunkiem jest dostep on-line do wszystkich wymaganych wartosci
pomiarowych w tym samym czasie.
Wszystkie elementy mocowania sond wykonane ze stali AISI316.
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Budynek poboru préb
Istniejgcy budynek o konstrukcji stalowej, o wymiarach 2,0x1,5m podlega rozbiérce. Wymiary nowego
kontenera — ok. 250x400cm, wysokos¢ ok. 240cm. Obiekt z ptyty warstwowej PWS o rdzeniu
styropianowym lub PUR, zbudowany na bazie zabezpieczonej przed korozjg konstrukcji stalowej,
wyposazony w okna i drzwi wejsciowe.
Podtoga ocieplona ptyta warstwowa o rdzeniu styropianowym.
W podfodze wtaz technologiczny dla prowadzenia przewodow pomiarowych i inspekciji.
Budynek wyposazony w grzejnik, oswietlenie, gniazdka 230V podwdjne — 4 szt. skrzynka bezpiecznikowa
(zabezpieczenie réznicowe), wigcznik. W budynku zlokalizowany bedzie:

— przetwornik przeptywomierza,

— stacja poboru préb

— przetworniki analizatoréw $ciekéw oczyszczonych.

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie budowy nalezy przewidziec:
¢ demontaz istniejgcego kontenera
e wykonanie nowej ptyty stropowej na istniejgcej komorze,
¢ wykonanie otworow w stropie komory dla prowadzenia przewodéw pomiarowych i inspekciji.

Wytyczne elektryczne i AKPIA

W zakresie budowy nalezy przewidziec:
— zasilanie urzadzen;
— przekazanie informacji o pracy/awarii urzgdzen do dyspozytorni,
— przekazanie danych do centralnej dyspozytorni,
— wpiecie uktadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.

Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

2.8. Opomiarowanie odprowadzenia osadu z osadnikéw wtérnych - obiekt nr 11.1.1, 11.2.1,
11.31

W celu kontroli ilosci odprowadzanego osadu z osadnikdw wtérnych na rurociggach spustu osadu DN500
w istniejgcych komorach nalezy zamontowac¢ bezinwazyjne przeptywomierze ultradzwiekowe.

2.9. Kanaly miedzyobiektowe

a. Kanat od osadnikow wstepnych do zbiornika retencyjnego:
Obecnie scieki przeptywajg kanatem zelbetowym przykrytym plytami betonowymi. W zakresie
modernizacji przewidziano:
1. wymiane istniejgcych zastawek kanatowych na nowe (parametry zastawek opisano w punkcie
2.3);
2. demontaz przykrycia z ptyt betonowych, remont $cian kanatéw (naprawe betonéw, zabezpieczenie
chemoodporne);
3. wykonanie nowych przykry¢é z laminatéw oraz w miejscach dojs¢ do urzadzen przykryé
zelbetowych.

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:
o demontaz istniejgcego przykrycia z ptyt betonowych;
e remont Scian kanatéw (naprawa betonéw, zabezpieczenie chemoodporne);
¢ wykonanie nowych przykry¢ z laminatdw oraz w miejscach dojs¢ do urzgdzen przykry¢
zelbetowych.

Wytyczne instalacji sanitarnych

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:
e wykonanie odprowadzenia zanieczyszczonego powietrza z kanatu do instalacji dezodoryzacji
powietrza.

b. Kanat doptywowy do biologii I°:
Obecnie scieki przeptywajg kanatem zelbetowym przykrytym ptytami betonowymi i kratkg Wema
przykrycie kanatu ptytami betonowymi pozostaje bez zmian, a przykrycie kratkg nalezy wymienié¢ na nowe
zelbetowe. W zakresie modernizacji przewidziano:

e remont Scian i stropu kanatéw (naprawa betonéw, zabezpieczenie chemoodporne);

e wymiane przykrycia z kratki Wema na przykrycie petne Zzelbetowe,
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wigczenie rurociggu DN500 recyrkulacji osadu wraz z wymiang przykrycia kanatu w rejonie
wigczenia rurociag,

wymiana istniejgcych zastawek .
Parametry zastawek podano w punkcie 2.3

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:
remont $cian kanatéw (naprawa betonéw, zabezpieczenie chemoodporne);
wykonanie fragmentéw nowych przykry¢ kanatu

Wytyczne instalacji sanitarnych

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:
wykonanie odprowadzenia zanieczyszczonego powietrza z kanatu do instalacji dezodoryzacji

powietrza.

Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

2.10. Rurociagi miedzyobiektowe technologiczne

W ramach przebudowy oczyszczalni w zakresie zadania 9.2 przewiduje sie przebudowe rurociggu osadu
recyrkulowanego. W nowym uktadzie osad recyrkulowany podawany bedzie do kanatu doptywowego do
biologii I° w miejscu za wigczeniem przelewu awaryjnego ze zbiornika retencyjnego sciekow.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace rurociggi osadu recyrkulowanego:

1.

poliestrowo-szklanych SN10000.
Profil podtuzny rurociggu wraz z zestawieniem materiatéw i schematami montazowymi pokazano na
zatgczonym rysunku.

2.11.

Rurocigg ttoczny (ToOl1-ToO5a) o diugosci 59,5m Zaprojektowano rurocigg DN500, z

zywic

Wytyczne do algorytmoéw sterowania czescig mechanicznag

Ponizej podano zestawienie gtéwnych punktéw pomiarowych niezbednych do kontroli pracy oczyszczalni w
zakresie czesci biologicznej oczyszczalni. Wiekszo$¢ punktow pomiarowych bedzie wykorzystana do
lokalnego sterowania poszczegélnymi urzadzeniami. Cze$¢ z nich bedzie informowata operatora o stanie
pracy urzadzen i instalacji oraz o aktualnych parametrach proceséw oczyszczania sciekow i przerobki
osadow.
Nadmienia sie, ze wszystkie przedstawione w dokumentacji opisy pracy urzadzen zostang dodatkowo w
czasie probnych rozruchéw sprawdzone i skonsultowane z dostawcami urzgdzen technologicznych.

Obstuga oczyszczalni ma obowigzek zapoznania sie ze wszystkimi instrukcjami obstugi i eksploataciji
dostarczanych urzagdzen technologicznych.

2.11.1.

Wykaz punktéw pomiarowych

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce pomiary:

L.p Obiekt Nazwa pomiaru Miejsce zainstalowania Uwagi
ZADANIE 9.2
1. Osadnik wstepny - ob. [Opomiarowanie osadnika jak Zgarniacz osadu i czesci isterowanie praca zgarniaczy jak
nr5.1i5.2 dotychczas tywajgcych dotychczas
2. [Rozdziat $ciekéw do  |Pomiar poziomu Sciekéw Komora czerpna ISterowanie stopniem otwarcia
punktu podnoszenia zastawki uchylnej z napedem
Sciekdw surowych i elektrycznym, doktadne poziomy
zbiornika retencyjnego potozenia zastawki ustali¢ w czasie
rozruchu, przekazanie sygnatéw do
dyspozytorni
3. [Zbiornik retencyjny Pomiar poziomu $ciekow Zbiornik retencyjny Sterowanie whwyt mieszadet
$ciekéw - ob. nr 8.1 Przekazanie sygnatu o pracy
mieszadet do dyspozytorni
4. |Pompownia $ciekébw  |[Pomiar poziomu $ciekéw Studnia pompowni Sterowanie pracg pomp,
Zretencjonowanych - przekazanie pomiaréw do
ob. nr8.2 dyspozytorni
5. Komora denitryfikacji [Pomiar potencjatu REDOX w strefa denitryfikacji | bloku  [Sterowanie pracg bloku
1° ob. nr9.1, 9.2 strefie denitryfikacji I° bloku9/1 /1 biologicznego, przekazanie
Pomiar potencjatu REDOX w strefa denitryfikaciji | bloku  warto$ci pomiarowych do
strefie denitryfikacji 1° bloku 9/2 9/2 dyspozytorni,
6. [Komora nitryfikacji 1°- [Pomiar stezenia tlenu w bloku 10.1strefa nitryfikacji | bloku 10/1
ob. nr 10.1, 10.2 (pomiary istniejace szt. 2)
Pomiar stezenia tlenu w bloku 10.2/strefa nitryfikacji | bloku 10/2
(pomiary istniejace szt. 2)
7. |Analizator $ciekow Pomiar azotandéw i azotu Kanat doptywowy i rurocigg
przed/po 1° gmonowego lodptywowy
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L.p Obiekt Nazwa pomiaru Miejsce zainstalowania Uwagi
loczyszczania -ob. nr 28
8. |Automatyczna stacja  [Pomiar temp, Rurocigg odptywowy z Stacja poboru préb do
poboru préb z PH, azotandéw i azotu amonowego, |oczyszczalni laboratoryjnej kontroli jakosci
pomiarami on line - ob. [ChZT i fosforanéw, iSciekdw odptywajgcych z
nr 20 IAutomatyczna stacja poboru préb - loczyszczalni oraz ciggty pomiar T,
istniejgca pH, fosforanow, azotanéw azotu

l@monowego oraz ChZT,
przekazanie sygnatow do

dyspozytorni

9. [Komora pomiarowa Pomiar ilosci sciekow Rurocigg odptywowy z Przekazanie sygnatu do
Sciekow lodprowadzanych do odbiornika loczyszczalni dyspozytorni
loczyszczonych (przeptywomierz
L ob. nr21 elektromagnetyczny)

10. Pomiar ilosci osadu Pomiar iloSci osadéw Rurociggi spustowe osadu  |Przekazanie sygnatu do
lodprowadzanego z lodprowadzanych z osadnikow dyspozytorni
osadnikow wtérnych - wtérnych (przeptywomierz
11.1.1,11.2.1,11.3.1 elektromagnetyczny x3szt)

11. Dezodoryzacja Opomiarowanie dostarczane wraz Jednostka dezodoryzaciji Urzgdzenia dostarczane z wtasng
zanieczyszczonego z urzgdzeniem zafg zasilajgco-sterownicza,
powietrza - ob. nr 32.2 Erzekazanie sygnatéw do

yspozytorni,

Wyzej wymienione punkty pomiarowe nie uwzgledniajg pomiaréw dostarczanych wraz z kompletnymi
instalacjami.

2.11.2. Rozdziat sciekébw do punktu podnoszenia s$ciekow surowych i zbiornika
retencyjnego - 0b.431i 8.1

W kanale sciekédw zamontowana zostanie zastawka uchylna z napedem elektrycznym regulacyjnym oraz
zamontowany zostanie pomiar poziomu sciekdw w komorze czerpnej punktu podnoszenia $ciekow.

W czasie normalnej pracy istniejgca zastawka w kierunku punktu podnoszenia Sciekow jest otwarta a w
kierunku zbiornika retencyjnego uchylona tak aby doptywajgce $cieki do punktu czerpalnego nie
powodowaty wzrostu poziomu ponad poziom max. Jezeli poziom $ciekdw w komorze bedzie wzrastat to
nalezy obnizy¢ potozenie zastawki uchylnej i czes¢ Sciekdw skierowacC do zbiornika retencyjnego az do
chwili ustabilizowania sie poziomu $ciekéw w komorze punktu podnoszenia sciekdw na danym poziomie.
Doktadne poziomy potozenia zastawki nalezy ustali¢ w czasie rozruchu.

2.11.3. Zbiornik retencyjny i pompownia sciekéw zretencjonowanych - ob. nr 8.1i 8.2

W zbiorniku zamontowane zostang nowe mieszadta do utrzymania zawarto$ci komaér w ruchu. Mieszadta
dostarczane z wtasng szafg zasilajgco sterowniczg. Zalgczanie i wytgczanie mieszadet od poziomow
Sciekéw w zbiorniku. Po wypetnieniu zbiornika zakfada sie, ze nadmiar Sciekdw istniejgcym przelewem
skierowany bedzie do kanatu $ciekéw i dalej na biologie I°.

Poziomy zatgczania i wylgczania mieszadet nalezy ustali¢ w czasie rozruchu.

Opréznianie zbiornika bedzie odbywato sie pompami do komory odptywowej w punkcie podnoszenia
Sciekéw surowych. Uruchamianie pomp od poziomu sciekow w komorze odptywowej. Wytgczenie pomp
od poziomu min. sciekdw. Poziomy zatgczania i wytgczania pomp nalezy ustali¢ w czasie rozruchu.
Awaryjnie Scieki ze zbiornika mogg by¢ takze kierowane do istniejgcym spustem do kanalizacji na terenie
oczyszczalni.

2.11.4. Sterowanie pracg bloku biologicznego I°~ob.nr 9, 10.

2.11.4.1. Opis sterowania napowietrzaniem, recyrkulacja wewnetrzng, recyrkulacja
zZewnetrzng oraz dozowaniem koagulantu

Zatozone wartosci wyjsciowe do sprawdzen i poszczegoélnych reakcji uktadu na etapie rozruchu:
— recyrkulacja osadu - praca 2 pomp na 100%
—  zatoZzona wstepnie ilo$é tlenu (pomiar sond tlenowych) 2g O,/m®
— recyrkulacja wewnetrzna - praca na 100% po jednym mieszadle pompujgcym na cigg.

Wartosci do ktorych powinien dgzy¢ uktad (odpowiednio w kolejnosci)
1. llo$é tlenu - strefa nitryfikacji 2 g O,/m°.
2. Azot amonowy na odptywie z bloku NH; < 1,5mg/l. W przypadku wiekszej wartosci algorytm
(reakcja) sterowania przedstawiono ponizej w opisie.
3. Azot azotanowy na odptywie z bloku biologicznego NO3 (£10) mg/l. W przypadku wiekszej wartoSci
algorytm (reakcja) sterowania przedstawiono ponizej w opisie.

13



PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Efckiej
ZADANIE 9.2 Przebudowa czesci Biologicznej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej

4. Potencjat Redox w strefie denitryfikacyjnej: -100mV. W przypadku wiekszej wartosci algorytm
(reakcja) sterowania przedstawiono ponizej w opisie.
Pozostate wartosci sterowania
1. Réwnomiernosc¢ rozdziatu na 2 ciggi sciekow i osadu
2. Fosfor na odptywie z oczyszczalni £1,0 mg/l. W przypadku wiekszej wartosci algorytm (reakcja)
sterowania przedstawiono ponizej w opisie.

2.11.4.2. Proces nitryfikacji
Sterowanie procesem nitryfikacji powinno umozliwi¢ prace w dwoch wariantach:

Wariant | -_sterowanie od NNH, na wlocie do bloku 1°:

Sterownik wyliczaé bedzie ilos¢ tlenu potrzebng do utlenienia doptywajgcego do komory nitryfikacji
tadunku NNH, (iloczyn Q $ciekéw doptywajgcych do bloku I° i stezenia NNH, mierzonego na wlocie do
bloku) i sterowac¢ bedzie od tej wartosci iloscig doprowadzanego powietrza (zamkniecie/otwarcie zaworéw
na rurociggu powietrza spowoduje wzrost/ zmniejszenie cisnienia w rurociggu i odpowiednie zwiekszenie
lub zmniejszenie ilosci dostarczanego powietrza do bloku).

f(NNH4; Q; O,) — pomiar sondy NNH, na wlocie do bloku 1°

warto$¢ Q — wartos¢ natezenia przeptywu $ciekéw

wartos¢ O, — stezenie tlenu

Zmienne wartosci definiowane przez operatora:

- NNH,q0p. dopuszczalne do odprowadzenia z bloku 1° - wartos¢ stata, definiowana przez operatora

- Oomin - Min. poziom tlenu np. 0,5 mg/l (dla kazdej nitki zasilajgcej osobno)

- O2max - Max. poziom tlenu np. 2 mg/l (dla kazdej nitki zasilajgcej osobno)

- ilos¢ tlenu potrzebna do utlenienia 1g NNH,4 — warto$¢ definiowana przez operatora (wartos¢ literaturowa
4,3 gO,/g NNHy)

Funkcje nadrzedng bedzie petni¢ sygnat z sondy NNH,; na odptywie z bloku 1°. Przy przekroczeniu
wartosci dopuszczalnej (NNHgqop.) sterownik zwieksza ilos¢ doprowadzanego powietrza. Po osiggnigciu
dopuszczalnej warto$ci (NNH, 4op.), sterownik zmniejsza napowietrzanie—

Wariant |l — sterowanie od stezenia tlenu przy w kazdej sekcji napowietrzania:

Utrzymywanie definiowanego przez operatora poziomu O, w kazdej sekcji napowietrzania.
f(O,; NNH,) — sterowanie sondami O,

zmienne wartosci definiowane przez operatora:

- Omin - Min. poziom tlenu np. 0,5 mg/l (dla kazdej sekcji osobno)

- Ozmax - Max. poziom tlenu np. 2 mg/l (dla kazdej sekcji osobno)

- Ouget. - poziom tlenu definiowany przez Uzytkownika édla kazdej sekcji osobno)

- NNH,q0p. dopuszczalne do odprowadzenia z bloku I~ - wartos¢ stata, definiowana przez operatora

W  przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci NNHgagp., Sterownik zwieksza iloS¢ tlenu
doprowadzanego do komory nitryfikacji az do osiggniecia max. zatozonego poziomu O,.

2.11.4.3. Proces denitryfikacji 1°

Sterowanie strefg denitryfikacji (recyrkulacjia wewnetrzna) w zaleznosci od stezenia azotu azotanowego na
odptywie z komory nitryfikacji
Podstawowym wskaznikiem sterujgcym procesem denitryfikacji bedzie azot azotanowy NNO3; na wylocie
z komory nitryfikacji I° oraz dodatkowo potencjat REDOX w komorze denitryfikacji.

a) Opis sterowania w zalezno$ci od NNOg
Jednym z parametréw gwarantowanych po rozbudowie oczyszczalni jest uzyskanie na odplywie stezenia
azotu ogdlnego ponizej 10g/m?>.
Azot ogdiny w odpigwie to przede wszystkim azot azotanowy.
Jesli NNO;<15g/m® - denitryfikacja 1 jest skuteczna. W przypadku wiekszej wartosci algorytm (reakcja)
sterowania jak ponizej w opisie.

o Jedli stezenie NNO; >159/m3 na wylocie z bloku 1° to nalezy zwiekszy¢ stopien recyrkulaciji
wewnetrznej (zakres regulacji 150 do 500%Qsr,d),

o Jedli stezenie NNO; <15g/m3 na wylocie z bloku 1° (azot zostanie obnizony) to nalezy zmniejszy¢
stopien recyrkulacji wewnetrznej (zmniejszy¢ wydajnos¢é mieszadet pompujgcych).

b) Opis sterowania w zaleznosci od potencjatu REDOX (pomiar kontrolny procesu denitryfikacji)
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Zakres potencjatu Redox w komorze denitryfikacji: od -100 do -200mV
o Jezeli stezenie potencjalu Redox (w komorze denitryfikacji) >-120mV - sygnat kontrolny zmniejsza
wydajnosé mieszadet pompujgcych recyrkulacji (recyrkulacji wewnetrznej), jezeli zmniejszenie
recyrkulacji sciekéw do 150% nie spowoduje zmniejszenia redoxu to uktad powinien zmniejszyé
napowietrzanie w ostatniej sekcji strefy nitryfikacji.

2.11.5. Praca instalacji dezodoryzacji - ob. 32,2

Instalacje dostarczane z peinym opomiarowaniem i wlasng szafa zasilajgco-sterowniczg. Przekazanie
sygnatéw do dyspozytorni

3. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem
ciggtosci jego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczenstwa

Poniewaz wszystkie roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia,
wszelkie wylaczenia, badz inne czynnosci zwigzane z ingerencjg Wykonawcy w prace obiektu
musza by¢ uzgodnione z Uzytkownikiem obiektu.

3.1. Ogdlne wytyczne realizacji

Przebudowe i rozbudowe oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni.
Proponowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni powinna by¢é prowadzona w taki sposéb, aby
umozliwi¢ wykonanie wszystkich prac bez znacznego zakitdcenia podstawowego procesu oczyszczania
Sciekéw i przerdbki osadu.

Zatozono, ze w pierwszej kolejnosci budowane bedg obiekty, ktérych lokalizacja w znikomym stopniu
koliduje z obiektami istniejgcymi i po uruchomieniu ktérych, bedzie mozna przystgpi¢ do remontu i
przebudowy istniejgcych obiektow.

3.2. Wytyczne do realizacji poszczegoélnych obiektow.

Realizacja niniejszego projektu bedzie odbywaé sie na czynnym obiekcie z rygorem zachowania ciggtosci

pracy oczyszczalni $ciekow.

Roboty przygotowawcze:

1. Wygrodzenie terenu budowy,

2. Wygrodzenie zaplecza budowy,

Realizacje przebudowy oczyszczalni proponuje sie rozpocza¢ od obiektéw umozliwiajgcych

i utatwiajgcych dalszg przebudowe oczyszczalni.

W zakresie realizacji zadania 9.2 realizowane beda roboty zwigzane z:
— przebudowg budynku osadnikéw wstepnych
— przebudowsg istniejgcych komor predenitryfikacji i defosfatacji na zbiornik retencyjny Sciekéw,
— przebudowg komor denitryfikacji i nitryfikacji 1°
— budowg komory pomiarowej ilosci i jako$ci $ciekdw na odptywie z oczyszczalni,
— opomiarowaniem odprowadzenia osadu z osadnikéw wtérnych
— budowg stacji fotokatalitycznego oczyszczania powietrza.
Prace budowlane proponuje sie rozpoczg¢ od przebudowy osadnikéw wstepnych oraz remoncie
kanatu doptywowego do i odptywowego "z osadnikédw wstepnych. Na czas remontu tych obiektow
Scieki nalezy skierowa¢ na wyremontowany cigg krat i piaskownikéw i z konca kanatu tymczasowo
przepompowywac¢ do kanatu omijajgcego osadnik wstepny. Czas przepompowywania sciekow nalezy
skroci¢ do niezbednego minimum. W tym czasie nalezy wyremontowa¢ osadnik wraz z przylegtymi
kanatami. Nastepnie po uruchomieniu osadnikow wstepnych mozna przystgpi¢ do przebudowy
istniejgcych zbiornikéw defosfatacji (ob 8.1 i 8.2) i budowy instalacji dezodoryzacji zanieczyszczonego
powietrza a takze budowy punktu pomiaréw on line przed i po 1° biologii. Réwnoczesnie z
zakonczeniem prac w zbiorniku retencyjnym nalezy przebudowaé rurocigg osadu recyrkulowanego.
Wymiane rusztu napowietrzajgcego w komorach nitryfikacji 1° nalezy wykona¢ sukcesywnie najpierw w
jednym a potem w drugim ciggu (po zakonczeniu budowy zbiornika retencyjnego $ciekéw (adaptacja
komér defosfatacji ob. 8.1, 8.2). W tym samym czasie mozna wytgczy¢ z eksploatacji osadnik wtérny
nr 11.3 i przebudowac¢ wylot $ciekdéw z osadnika oraz wykonaé pomiar ilosci osadu odprowadzanego z
osadnika. Jako ostatnie proponuje sie wykonaé prace zwigzane z budowg pomiaru ilosci i jakosci
Sciekdbw oczyszczonych na odplywie z oczyszczalni oraz pomiar ilosci odprowadzanego osadu z
osadnikow 11.1i 11.2.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram prowadzenia robot i
uzgodni go z Uzytkownikiem.
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4. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

4.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego (zadanie 9.2) oraz kolejnos¢
realizacji poszczegoélinych obiektow.

> oblekty istniejgce do przebudowy:
Osadniki wstepne - obiekt nr 5.1 5.2
— Zbiornik retencyjny i pompownia $ciekdw zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2,
— Komora denitryfikacji I° - obiekt nr 9.1, 9.2
— Komora nitryfikacji 1° - obiekt nr 10.1, 10.2
— Osadniki wtérne — obiekt nr 11.3
— Komory pomiarowe osadu wtérnego - obiekt nr 11.1.1, 11.2.1, 11.3.1

» obiekty projektowane:

Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych — obiekt nr 21,
Budynek poboru proéb - obiekt nr 20

— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 2 - obiekt nr 32.2
— Rurocigg osadu recyrkulowanego.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektéw z zakresu zadania 9.2 opisana zostata w punkcie 3
niniejszego opisu.

4.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Nazwa istniejgcych obiektéw budowlanych wchodzacych w aktualny ciggu technologiczny:
1. Obiekty przeznaczone do oczyszczania sciekow:
— komora uspokajajgca (rozprezna),
— budynek krat,
— budynek sitopiaskownikéw,
— kanat ze zwezkg pomiarowa,
— osadniki wstepne (2 szt.),
— punkt podnoszenia sciekéw surowych
— komora wstepnej denitryfikacji osadu powrotnego i defosfataciji,
— komora denitryfikaciji i nitryfikacji 1° (2 szt),
— punkt podnoszenia sciekéw po 1° biologicznego oczyszczania,
— komora denitryfikaciji i nitryfikacji 1° (2 szt),
— osadniki wtérne (3 szt.),
— stacja poboru préb,
— kanat zrzutowy do odbiornika,
- hala dmuchaw;
— stacja dozowania koagulantu,
— pompownia wielofunkcyjna,
2. Obiekty przeznaczone do unieszkodliwiania osadow sciekowych:
— grawitacyjny zageszczacz osadu wstepnego,
—  zbiornik osadu nadmiernego,
— mechaniczny zageszczacz osadu nadmiernego,
— pompownia mieszaniny osadu wstepnego i nadmiernego,
— wydzielone komory fermentacyjne WKF (2 szt.),
—  zbiorniki osadu (2 szt.),
—  zbiornik osadu przefermentowanego,
— prasatasmowa (2 szt.),
— sktadowisko osadu odwodnionego,
— kompostownia osadu,
— poletka ociekowe,
— kontenerowa higienizacja osadu.
3. obiekty energetyczne:
— zbiornik biogazu,
— odsiarczalnia,
— kottownia gazowo-olejowa,
— agregatornia,
— pochodnia do awaryjnego spalania nadmiaru biogazu.
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4.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy modernizacji oczyszczalni nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz oséb
trzecich przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach
branzowych.

Szczegdlng uwage nalezy zwréciC na zagrozenia bezpieczehstwa zdrowia i zycia wynikajgce z

prowadzenia robét liniowych i rozbiérkowo — montazowych na terenie eksploatowanej oczyszczalni:

v" wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem

konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopdéw np. budowa sieci

miedzyobiektowych,

niebezpieczenstwo wpadniecia do gtebokich zbiornikéw (np. zageszczacz, zbiorniki),

wladciwy roztadunek ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen (np. zbiorniki, prasy, zageszczacze,

pompy, mieszadia),

v'  skladowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych,

v’ zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdbw prefabrykowanych z miejsca
skladowania do miejsca montazu (m.in konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
prowadzenia prac montazowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

v/ zagrozenia przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie, przy jednoczesnym braku mozliwosci
wyeliminowania obecnosci 0s6b trzecich tj. pracownikéw oczyszczalni,

v/ zagrozenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
(zbiorniki , pompy, konstrukcje wsporcze),

v/ zagrozenia przy koniecznosci wejscia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu,
remontu lub oczyszczania. Przed wejSciem wnetrze nalezy dobrze przewietrzy¢ przeno$nym
wentylatorem i usung¢ resztki substancji znajdujacych sie w zbiornikach (np. Scieki, zwigzki chemiczne.
Osoba wchodzgca do srodka winna by¢é wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz.

<]

4.4, Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkoli¢ wszystkich
pracownikdw w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

v" Rozporzadzeniu MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz U. 97. 129.844 z
p6z. zm. — tekst jednolity Dz.U.03.169.1650) i zatgczniku do Rozporzgdzenia — ,Pomieszczenia i
urzgdzenia higieniczno-sanitarne”

v" Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U 03.47.401),

v Rozporzadzeniu MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93. 96.437)

v" Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw
(Dz.U.93.96.438).

v Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistéw w zakresie BHP.

4.5, Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
Do srodkoéw zapobiegajgcym niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia robét przy realizaci

w/w inwestycji naleza:

v' wykonanie wyprzedzajgco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu wewnetrznego,
wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu lub strefg montazu urzadzen oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie oraz umozliwiajacg sprawng komunikacje na
wypadek awarii, pozaru lub wypadku przy pracy,

v' przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy wyposazonego w S$rodki pierwszej
pomocy medycznej oraz telefony komodrkowe lub stacjonarne pozwalajgce w razie potrzeby na
wezwanie m in. strazy pozarnej lub karetki pogotowia,

v odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i fizycznych,

v" wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przez zagrozeniami tj.
kaski,

v' skladowanie ciezkich materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktdrych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych na oczyszczalni Sciekéw,

v'  zabezpieczenie gtebokich wykopow zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie
bezpiecznych zejs¢ do wykopdw zgodnie z przepisami ogélnymi bhp,
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v' przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych
o gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie mostkow
pozwalajgcych na dojscie do czynnych stanowisk pracy,

przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu,

wszystkie pomosty stuzgce jako przejscia lub stanowisko pracy powinny by¢ oznaczone

i wyposazone w porecze,

v' przed wejsciem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu/montazu, remontu lub
oczyszczenia zbiornika nalezy zachowaC szczegdlng ostrozno$é, wnetrze dobrze przewietrzy¢
przenosnym wentylatorem.. Osoba wchodzgca do srodka winna by¢ wyposazona w aparat tlenowy i
asekurowana z zewnatrz,

miedzy wykonawca robdt a uzytkownikiem oczyszczalni powinna byc¢ stata wspétpraca,

wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia recznie,

kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 2000r nr
106, poz. 1126 z pézn. zm. - tekst jednolity Dz.U.06.156.1118) jest zobowigzany przed rozpoczeciem
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przy wykonywaniu projektéw poszczegdinych
obiektéw kierowano sie zasadami BHP, ktére znalazlty zastosowanie w poszczegdlnych rozwigzaniach
czesci branzowych (zwtaszcza konstrukcyjnej architektonicznej i mechanicznej). Wszystkie pomosty,
stuzgce jako przejscia lub stanowiska pracy wyposazono w porecze. Zbiorniki otwarte wyposazono w
barierki do wysokosci 1,1 m.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

<]
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5. Uwagi koncowe

Nazw wilasnych materiatéw, urzadzen lub producentéw, ktére mogag pojawi¢ sie w dokumentacji
projektowej, nie nalezy traktowa¢, jako narzuconych bgdz sugerowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego réwnowaznego (spetniajgcego wymagania podane w
dokumentacji przetargowej) materiatu lub urzgdzenia.

Uzyte nazwy majg na celu wskazanie szczegétowych wytycznych dla branzowych opracowan
projektowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzagdzen podziemnych, ktére nie
byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku stwierdzenia przesuniec¢ istniejgcego uzbrojenia terenu (inna lokalizacja istniejgcych sieci
w stosunku do tej, kitéra zostata okreslona przez uprawnionego geodete na mapie do celéw
projektowych), lokalizacje projektowanych sieci nalezy wowczas uzgodni¢ z projektantem.

Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujg sie istniejagce sieci, kable i przewody z
projektowanymi sieciami, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ oraz podjgé odpowiednie dziatania
zabezpieczajgce przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy wykonywaé recznie z
zachowaniem przepiséw BHP. Do ochrony istniejgcych kabli elektrycznych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych i $wiattowodowych w miejscach gdzie krzyzujg sie z projektowanymi sieciami nalezy
zastosowac rury dwudzielne ostonowe. Dtugosci rur ostonowych Wykonawca robét dopasuje w trakcie
realizaciji.
W bezposrednim sgsiedztwie stupdw energetycznych prace ziemne wykonywal ze szczegding
ostroznoscig. Podczas prac urzadzeniami wysiegnikowymi takimi jak koparka czy dzwig, zwracac
szczegoblng uwage na zblizenie do przewoddw linii napowietrznej. Zachowaé¢ normatywne odlegtosci.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Potaczenia projektowanych rurociggdw, kanatéw z istniejgcymi, nalezy zweryfikowac¢ i dopasowac
w trakcie realizacji. Poszczegdlne ksztaltki projektowanych rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem a wymiary sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac montazowych. Potgczenia stali zwyktej i
nierdzewnej nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przekfadek tworzywowych odpornych na rozpuszczalniki
organiczne (w tym benzen). Po zamontowaniu kanatu/rurociggu i dopasowaniu elementéw mocujgcych
nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen.

Obstuga zaktadu musi posiada¢ sprzet do odwadniania rurociggéw, sprzet dozymetryczny do
wykrywania stezen mieszaniny wybuchowej i sprzet do ochrony drég oddechowych.

Obstugujacy instalacje biogazu muszg posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 (Dz.U. nr 59 poz. 377) z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. nr 89 poz. 828 z 28.04.2003).
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Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
Projekt zagospodarowania terenu ZG-1 1:500
Schemat technologiczny T-00-01 -

3 Osad.niki wste.pne -ob.nr5.1i5.2 T.5.1.5.2-01 1:100
Rzut i przekroje
Zbiornik retencyjny sciekéw obiekt nr 8.1 z pompownig sciekow

4. | zretencjonowanych obiekt nr 8.2. T-8.1,8.2-01 1:100
Rzut i przekrgj
Komory denitryfikacji I° obiekt nr 9 , Komory nitryfikacji obiekt nr

5. |10 T-9,10-01 1:200
Rzut i przekroj
Automatyczna stacja poboru préb

6. |z pomiarami on line - ob. nr 20. T-20-01 1:50
Rzut i przekrgj
Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych wraz z komorami

7. |zasuw - ob. nr21 T-21-01 1:50
Rzut i przekroje
Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza - ob. nr

8. [32.2 T-32.2-01 1:50
Rzut i przekrgj

9. | Analizator Sciekéw przed/po I° oczyszczania - ob. nr 28 T-28-01 1:50

10. | Profil rurociggu osadu recyrkulowanego To05a-To01 T-00-02 1:100/250
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