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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ST- 00 

Wymagania ogólne 

 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
Dział - 45000000-7 – Prace budowlane 
 

Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 
45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasy robót   – 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
           budowlanych; roboty ziemne 
  Kategoria - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

    -45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby, 
       -45113000-2 - Roboty na placu budowy. 

 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

                       ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót – 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria robót –     45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, ciągów     komunikacyjnych i linii energetycznych 

-45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i  kabli 
- 45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
  

     - 45231112-3 – Instalacja rurociągów (rurociągi technologiczne) 
-45232140-5 – Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 
-45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
-45232150-8 - Prace budowlane dotyczące budowy wodociągów do                  
przesyłu wody 
-45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
-45231500-0 – Prace budowlane dotyczące budowy rurociągów 
sprężonego powietrza 
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-45232150-8 – Prace budowlane dotyczące budowy wodociągów do 
przesyłu wody 
-45232400-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

 
Klasy robót  - 45252100-9 – Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania 

ścieków 
                          -45260000-7 -  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
      i inne podobne roboty   specjalistyczne 

Kategoria -45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
       -45262210-6  fundamentowanie 
                        -45262300-4  betonowanie 

-45262310-7  Zbrojenie 
                        -45262311-4  betonowanie konstrukcji 
        -45262350-9  betonowanie bez zbrojenia 

-45262520-2  Roboty murarskie 
Klasa robót – 45250000-4 – Roboty w zakresie instalowania, wydobycia oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 
 

Kategoria robót: - 45252000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów 
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów 

Kategoria robót: - 45252100-9 – Roboty budowlane w 
zakresie zakładów oczyszczania ścieków 

 
Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

-     45252200-0 -  Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
 

 
Klasa robót – 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

 
Kategoria robót:- 45261000-4 – Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty 

 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 

 45261210-9 – Wykonanie pokryć dachowych 

 45261211-6 – Kładzenie płytek dachowych 

 45261320-3 – Kładzenie rynien 

 45261400-8 - Pokrywanie 
 

Grupa robót – 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

Klasa robót – 45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie 
Kategoria robót: - 45442000-7 – Nakładanie  powierzchni kryjących 

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
 

 
Klasa robót - 45300000-0 – Roboty instalacyjne w  budynkach 

Kategoria:45310000-3 - Roboty instalacji elektrycznych 
 

Grupa: 45 314 300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej 
45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 
45 317 000-2 Inne roboty elektryczne 

 
Klasa robót –  45330000-9 –Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Kategorie robót –  45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

- 45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
- 45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe 

Klasa robót –   45350000-5 – Instalacje mechaniczne 
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Kategorie robót – 45351000-2 – Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
 
 
 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót – 45410000-4 – Tynkowanie 
 

Klasa robót – 45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

Kategorie robót - 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Klasa robót –45430000-0 – Pokrywanie połóg i ścian 

 Kategorie robót – 45431000-7 – Kładzenie płytek 
   – 45432000-4  - Kładzenie i wykładania podłóg , ścian i tapetowanie ścian 
 

Klasa robót –45430000-0 – Pokrywanie połóg i ścian 
  Kategorie robót –  45432000-4  - Kładzenie i wykładania podłóg , ścian i tapetowanie ścian 

45432210-9 – Wykładanie ścian 
 

Klasa robót – 45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie 
Kategorie robót –  45442000-7  -Nakładanie powierzchni kryjących 

45442120-4 – Malowanie budowli i zakładanie okładzin 
ochronnych 

Kategorie robót –  45443000-4  -Roboty elewacyjne 
 

Klasa robót – 45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie 
Kategoria robót – 45442000-7 – Nakładanie powierzchni kryjących 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Inwestor- Zamawiający:  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
19-300 EŁK, ul. Suwalska 64 

 
Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego: 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. ul. Opolska 11-19 lok.1, 
52-010 Wrocław 
 
Wykonawca specyfikacji technicznej: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego 
 we Wrocławiu Sp. z o.o. ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wrocław. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Projekt opracowany został pod nazwą: 
Przebudowa części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 
Adres obiektu:  
19-321 Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka  30 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 są podstawowe postanowienia dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (ST-00) są Specyfikacje Techniczne (ST) zawierające szczegółowe 
wymagania wykonania robót.  
Jeżeli w Specyfikacji technicznej nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót, 
należy wykonać ją zgodnie z odrębnymi przepisami i normami.. 
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w pkt. 
1.2. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją 

Przedmiot i zakres robót obejmuje realizację  przebudowy obiektów istniejących oraz budowę nowych 
obiektów. W zakresie dostaw nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych, testowych, 
produkcji pilotażowej, itp. 

1.2.1. Obiekty projektowane 

 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – obiekt nr 21, 

 Budynek poboru prób - obiekt nr 20  

 Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 2 - obiekt nr 32.2 

 Rurociąg osadu recyrkulowanego. 
 
Urządzenia w projektowanych obiektach są zautomatyzowane i nie wymagają stałej obsługi.  
Stan zatrudniania pracowników pozostaje bz. 

1.2.2. Obiekty istniejące do przebudowy  

Poniżej wymienione obiekty są przebudowywane w zakresach określonych w poszczególnych projektach 
branżowych.  
 

 Osadniki wstępne - obiekt nr 5.1 i 5.2  

 Zbiornik retencyjny i pompownia ścieków zretencjonowanych -  obiekt nr 8.1, 8.2, 

 Komora denitryfikacji Io  - obiekt nr 9.1, 9.2 

 Komora nitryfikacji  Io  - obiekt nr 10.1, 10.2 

 Osadniki wtórne – obiekt nr 11.3  

 Komory pomiarowe osadu wtórnego - obiekt nr 11.1.1, 11.2.1, 11.3.1 
 
W zakresie niezbędnym do obsługi komunikacyjnej obiektów projektuje się również rozbudowę 
nawierzchni drogowej  w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym. 
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1.3. Definicje pojęć używanych w specyfikacji 

 „Dokumentacja Projektowa”. Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). 
„Dokumenty Wykonawcy” - oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, 
rysunki, podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez 
Wykonawcę Robót Budowlanych na mocy Kontraktu. 
„Dziennik Budowy” - oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002r. nr 108 poz. 953    z późn.  zm.) 
„Dzień” - oznacza dzień kalendarzowy, a „rok” oznacza 365 dni. 
„Tydzień” – oznacza kalendarzowy tydzień (7 dni). 
„Infrastruktura techniczna”. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
„Inżynier” - (równoznaczny z używanym pojęciem Inwestor zastępczy) oznacza osobę fizyczną lub 
osobę prawną, wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb Umowy. 
Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje 
„Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 
„Kierownik budowy”. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 „Kontrakt” - oznacza Kontrakt na Roboty  Budowlane. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany 
jest termin „Kontrakt” oznacza także „Umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP. 
 „Kraj” - oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być 
wykonywane Roboty Stałe. 
„Książka Obmiarów” – joznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę Robót Budowlanych na 
Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót Budowlanych. 
Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru faktycznie 
wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
„Laboratorium”. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz robót. 
„Materiały” - oznaczają przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca Robót Budowlanych ma 
dostarczyć na mocy Kontraktu, z wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część 
Robót Stałych, włącznie z materiałami, które nie wymagają montażu. 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 
"Metoda pull-off" - Metoda badania pozwalająca określić wytrzymałość materiału na rozciąganie oraz 
przyczepność warstw. Pomiar przyczepności przez odrywanie metodą pull-off (zgodnie z PN-EN 1542: 
2000) przeprowadza się w celu określenia wytrzymałości na odrywanie podłoża betonowego lub 
reprofilowanego za pomocą zapraw PCC oraz określenie możliwości wykonania napraw 
powierzchniowych konstrukcji budowlanych 
 „Odpowiednia (bliska) zgodność”. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
 „Personel Wykonawcy” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robót Budowlanych, oraz cały personel 
zatrudniony przez Wykonawcę Robót Budowlanych na Terenie Budowy, który może składać się z kadry, 
robotników, oraz innych pracowników Wykonawcy Robót Budowlanych oraz każdego Podwykonawcy, a 
także wszelkie inne osoby pomagające Wykonawcy Robót Budowlanych w wykonywaniu Robót 
Budowlanych. 
„Personel Zamawiającego” - oznacza Inżyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez Zamawiającego 
oraz wszystkie inne osoby o których Inżynier lub Zamawiający powiadomią Wykonawcę, że mają być 
traktowane jako Personel Zamawiającego. 
„Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” - oznacza dokument opracowany zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 
1126).  
„Polecenie Inżyniera”. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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 „Pozwolenie na Budowę” - oznacza decyzję administracyjną zatwierdzającą Projekt Budowlany 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
„Prawo Budowlane” - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi 
zmianami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
„Prawo” - oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
„Procedura” – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 
„Program Zapewnienia Jakości” - oznacza dokument, w którym Wykonawca Robót Budowlanych 
przedstawia zamierzony sposób wykonywania Robót Budowlanych, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem 
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
„Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 462 wraz z późniejszymi zmianami). 
„Projekt Wykonawczy” - oznacza opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany. 

Zakres i forma projektu wykonawczego jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 462 wraz z późniejszymi zmianami). 
„Projektant”. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
„Próby”. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych 
„Próby końcowe”. Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujący: rozruch mechaniczny, rozruch 
hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na ściekach. 
 „Przedmiar Robót” - Wykaz przewidzianych do wykonania robót z podaniem ich ilości w kolejności 
technologicznej ich wykonia, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
„Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę Robót Budowlanych w 
Kontrakcie lub wyznaczoną przez Wykonawcę Robót Budowlanych, działającą w imieniu Wykonawcy 
Robót Budowlanych. 
„Przedstawiciel Zamawiającego” - pełnomocnik powołany przez Zamawiającego odpowiedzialny za 
realizację Kontraktu, przedstawiciel Zamawiającego, co jest tożsame z definicją „Kierownik Projektu”. 
„Roboty Budowlane” – oznacza stałe i tymczasowe roboty budowlane, które mają zostać wykonane 
(włączając urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów co jest 
tożsame z definicją „Roboty”. 
„Roboty podstawowe” - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót  
 „Roboty Tymczasowe” oznacza roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 
robót podstawowych z wyłączeniem przypadków, gdy w ST zapisano inaczej. 
 „Rysunki” - oznaczają rysunki Robót Budowlanych, włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zamienne. 
 „SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
„Specyfikacja” - oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych”, włączony do Kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 
„Sprzęt Wykonawcy” - oznacza wszelkie maszyny i urzadzenia służące do wykonia robót pozostające w 
dyspozycji wykonacy robót podlegające dopuszczeniu do robót przez Inżyniera 
„Strona” - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę Robót Budowlanych według wymagań Kontraktu. 
  „Końcowy Protokół Odbior Robót” - oznacza protokół odbioru końcowego Robót Budowlanych. 
Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Końcowy Protokół Odbior Robót 
jest podstawą dopuszczenia do eksploatacji. 
 „Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe i do których mają 
być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane 
w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. 
 „Urządzenia” - oznaczają aparaty, maszyny, oraz środki transportu, przeznaczone do utworzenia lub 
tworzące część Robót podstawowych. 
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 „Wykonawca Robót Budowlanych”– oznacza firmę/osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła kontrakt w sprawie zamówienia publicznego na realizację Robót Budowlanych, co jest tożsame z 
definicją „Wykonawca”. 
„Zamawiający” – oznacza osobę (prawną lub fizyczną) wymienioną jako zamawiający oraz jego 

prawnych następców. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą 
„Inwestor”. W niniejszym Kontrakcie Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. 19-300 EŁK, ul. Suwalska 64 
 „Zmiana” - oznacza każdą zmianę w Robotach Projektowych  czy  Budowlanych, poleconą lub 
zatwierdzoną jako zmiana . 
 „Dziennik budowy”– urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz okoliczności i zdarzeń 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych (zgodnie z art. 45 ust. 1 Prawa 
budowlanego), 
„Roboty towarzyszące” - oznacza wszystkie roboty, które należą do świadczeń umownych nawet jeśli nie 
są wymienione w umowie, a szczególności: 

- - utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,  
- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania,  
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  
- utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
- zabezpieczenie robót przed wodą odpadową,  
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę,  
- usuwanie odpadów  nie zawierających substancji szkodliwych, 

„Obiekt budowlany” - zgodnie z definicją zawartą w Prawie budowlanym 
„Budowla” - zgodnie z definicją zawartą w Prawie budowlanym 
„Dokumentacja powykonawcza” – zgodnie z definicją zawartą w Prawie budowlanym, 
„ Normy budowlane” – oznacza dokumenty ustalające zasady, wytyczne lub charakterystyki dotyczące 
różnej działalności i jej wyników, przeznaczona do powszechnego i wielokrotnego stosowania, 
wprowadzająca kodeks dobrej praktyki i zasady racjonalnego postępowania przy aktualnym poziomie 
techniki. Tu: oznacza: EN, PN, 
„ Wspólny Słownik Zamówień” – CPV – oznacza jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych, 
którego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy 
opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.4.1. Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje: 

 drogi tymczasowe,  

 szalunki,  

 odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie,   

 zabezpieczenie istniejących obiektów i instalacji oczyszczalni, przyłączenie mediów (woda, 
kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna, teletechnika)  związanych z realizacją zamówienia. 

 Tymczasowe rurociągi, rusztowania, które po wykonaniu docelowego zasilania należy zdemontować 

 Inne układy i instalacje służące utrzymaniu ciągłości ruchu oczyszczalni, obróbki ściekow i osadów 
 
Koszty związane z robotami tymczasowymi należy  ująć w cenie jednostkowej wykonania roboty 
podstawowej. 
  

1.4.1.1. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z Użytkownikiem. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_budowlane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_budowlane
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L. p. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Kod wg Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) 

1 
Roboty geodezyjne (wytyczenie geodezyjne, 
stały nadzór geodezyjny, sprawdzenie placu 
budowy) 

742 332 00 - 0 

2 Wykonanie niwelacji terenu 451 122 10 – 0 

3 

Zagospodarowanie terenu budowy (zaplecze 
budowy z biurem Wykonawcy i 
pomieszczeniami dla Inżyniera - zgodnie z 
warunkami kontraktowymi, wykonanie 
przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na 
potrzeby budowy, zainstalowanie i utrzymanie 
tablic informacyjnych) 

451 112 00 - 8 

4 Odwodnienie terenu budowy 451 112 40 - 2 

5 
Działania związane z zabezpieczeniem, 
ochroną bhp i ppoż. terenu budowy 

752 511 10 - 4 

6 Drogi dojazdowe (tymczasowe) 452 332 26 - 9 

7 
Instalowanie tymczasowych znaków 
drogowych 

452 332 90 - 8 

8 
Szkolenie personelu (usługi szkolenia 
technicznego) 

804 231 20 - 2 

1.5. Informacja o terenie budowy 

1.5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Nowej Wsi Ełckiej  przy ul. Ełckiej 30. Przedsięwzięcie 
planowane jest na działkach o nr ewidencyjnych nr  409/4, 410/1, 411/2, 411/4, 412/4, 412/14, 620 AM-16, 
Obręb 31 Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, województwo warmińsko-mazurskie. Powierzchnia terenu na 
którym będzie realizowana inwestycja wynosi 11,520ha. teren od północy przylega do gruntów rolnych 
niezabudowanych, od wschodu do gruntów leśnych, od południa do gruntów rolnych niezabudowanych a 
od zachodu do drogi wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Ełk (dz. nr 412/3). Odległość 
przedsięwzięcia od zwartej zabudowy wsi Nowa Wieś Ełcka wynosi 290m. 
Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ełk, zlokalizowany jest w granicach terenów opisanych  jako: 

- "istniejące grupowe i komunalna oczyszczalnia ścieków," 

- "pozostałe użytki rolne". 

Działki, na których planowana jest lokalizacja inwestycji zamieszczono w tabeli poniżej: 
 

Wykaz działek : 
 

właściciel / władający obręb 
arkusz 
mapy 

działka nr 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w 

Ełku 

Obręb 31, 
 Nowa Wieś 

Ełcka 
16 

409/4, 
410/1, 
411/2, 
411/4, 
412/4, 

412/14, 620 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót objętego Kontraktem zgodnie  
z dokumentacją projektową, decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami oraz 
postanowieniami Kontraktu.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość prowadzenia robót oraz za ich zgodność  
z umową, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Harmonogram Robót i 
Projekt Organizacji Robót ( szczegółowy harmonogram realizacji i opis prowadzenia robót ze szczególnym 
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uwzględnieniem ciągłości pracy oczyszczalni )uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być 
wykonywane roboty budowlane. 
Pozostałe dokumenty, w tym m.in.: 

 Projekt rozruchu, 

 Program szkoleń 

 Program Prób Końcowych. instrukcje stanowiskowe,  

 instrukcje bhp i ppoż,  

 Projekty tymczasowej organizacji ruchu. 
i inne opracowania, niezbędne dla wykonania robót i dokonania odbioru robót Wykonawca przedstawi 
Inzynierowi do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem, zodnie z przedstawionym wcześniej do 
akceptacji harmonogramem robót i projektem organizacji robót. 

 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich  
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi  
i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót sprawdzi wymiary rozbudowywanych i przebudowywanych 
obiektów. 
Wykonawca przedstawi, z odpowiednim wyprzedzeniem do zatwierdzenia każdą dostawę. 
Wszelkie materiały jakie Wykonawca zabuduje bez uzyskania zgody Inżyniera Kontraktu, zabudowuje na 
jego własne ryzyko i koszt. W tym przypadku Wykonawca nie będzie mógł oczekiwać zwrotu kosztów 
rozebrania i ponownego zabudowy materiałów dopuszczonych przez Inżyniera. 
Decyzje Inżyniera i Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, 
a także w normach, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych.. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem, jako obszary robocze. 
 
Kolejność realizacji zadania przedstawia się następująco: 
 
Roboty przygotowawcze  

 Teren Budowy ,po protokolarnym przejęciu, wygrodzić, przygotować zaplecze i oznakować zgodnie 
z wymogami BHP. 

 Sporządzić harmonogram robót, projekt organizacji robót, w tym szczegółowy harmonogram 
realizacji i opis prowadzenia robót ze szczególnym uwzględnieniem ciągłości pracy (ruchu) 

oczyszczalni oraz schemat współpracy z Użytkownikiem na obiekcie czynnym, będącym w 

ruchu a także projekt rozruchu, które będą podlegały zatwierdzeniu przez Inżyniera i 

Zamawiającego,na podstawie ogólnych wytycznych z dokumentacji, wyłączeń i przełączeń 
niewyłączonej z eksploatacji instalacji. 

 W przebudowywanym lub rozbudowywanym obiekcie oraz na terenie oczyszczalni ścieków 

wyznaczyć drogi i miejsca gdzie może przebywać obsługa eksploatująca obiekt zapewniając 

dojazdy, transport urządzeń oczyszczalni  i odpadów, itp. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona dokumentację fotograficzną terenu budowy i 
terenów przyległych. Kopię dokumentacji należy przekazać Inżynierowi i Zamawiającemu. 
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Roboty zasadnicze do sukcesywnej realizacji 
Roboty będą wykonywane etapami obejmującymi określony zakres robót, które stanowią samodzielną 
całość. 
Ponieważ wszystkie Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie, wszelkie wyłączenia bądź 
inne czynności związane z ingerencją Wykonawcy w pracę obiektu muszą być uzgodnione 
z Użytkownikiem obiektu. 

1.6.1. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający zwraca uwagę na fakt prowadzenia modernizacji oczyszczalni w funkcjonującej oczyszczalni 
ścieków, której eksploatacja ma zapewnić dotrzymanie parametrów wymaganych obowiązującymi 
przepisami. Przy wykonywaniu robót na czynnej oczyszczalni Wykonawca będzie współpracował z 
personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków za pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe 
funkcjonowanie zakładu. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich 
jednostek personelowi obsługi.  
Załączone poniżej w pkt 1.9 wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie określają  ogólne 
zależności pomiędzy realizacją poszczególnych zadań. Generalnie w pierwszej kolejności należy wykonać 
prace związane z budową nowych obiektów, których lokalizacja nie koliduje z obiektami istniejącymi i 
umożliwia, po ich uruchomieniu, przystąpienie do modernizacji i przebudowy pozostałych obiektów nie 
przerywając ciągłości pracy oczyszczalni.  
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą 
uzyskać zgodę Przedstawiciela Zamawiającego.  
W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie za pośrednictwem Inżyniera. Pisma te powinny być 
przedłożone Inżynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót 
można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inżyniera i po uzgodnieniu terminu ich 
realizacji. 
Wykonawca spełniając powyższy warunek będzie brał pod uwagę konieczność utrzymania wymaganych 
parametrów ścieków odprowadzanych do odbiornika i innych warunków decyzji na eksploatację 
oczyszczalni ścieków wydanej przez kompetentny organ administracji państwowej. 
Ze względu na konieczność zachowania ciągłości procesu oczyszczania ścieków rozpoczęcie 
modernizacji istniejących obiektów może nastąpić po przejęciu nowego ciągu technologicznego. 
W projekcie organizacji robót Wykonawca określi terminy i sposób robót ingerujących w pracujący układ 
technologiczny. 
Podczas prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, 
wiercenie, kucie, cięcie betonu i stali) należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie 
instalacje, urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 
 

1.6.1.1. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg 
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, 
związanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. Na terenie 
zakładu oczyszczalni obowiązują zasady ruchu drogowego i ograniczenie prędkości do 20 km/h. 
Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdów i 
przejść na teren budowy  

1.6.2. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaże Dziennik Budowy, 
jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego i jeden komplet Specyfikacji 
Technicznych. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków Wykonawcy, a koszty z tym związane nie 
podlegają odrębnej zapłacie i uznaje się, że są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, którego teren 
został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia oczyszczalni ścieków do stanu pierwotnego w 
przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
Założenia do przekazania placu budowy (frontu robót): 

  Wykonawca powiadami Użytkownika o gotowości do rozpoczęcia robót na danym obiekcie  
(wytypowanym zgodnie z uzgodnionym z Uzytkownikiem harmonogramem prowadzenia robót) z 
wyprzedeniem min.7 dni, 

 Inwestor wskaże miejsce poboru wody, energii elektrycznej oraz uzgodni sposób odprowadzenia 
ścieków, 

 Wykonawca zabezpieczy odpowiedni pojemnik na gruz i inne odpady oraz będzie odpowiedzialny za 
jego sprawne opróżnianie. Lokalizację pojemnika wskaże inwestorowi.  

 Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz skład materiałów, tak by nie stanowiły one zagrożenia. 

 Koszty zużycia energii i wody oraz odprowadzenia ścieków zostaną określone w uzgodnieniu z 
Uzytkownikiem   

 Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na istniejące sieci i urządzenia, odpowiednio je 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywania prac 
dotyczących instalacji i urządzeń. O ewentualnych uszkodzeniach natychmiast powiadomić Inwestora.  

 Wykonawca będzie unikał działań prowadzących do zanieczyszczenia otoczenia oraz poniesie 
wszelkie koszty ich usunięcia.  

 Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże teren oczyszczalni w stanie nie pogorszonym. 

 W sprawach nie poruszonych w niniejszym rozdziale, a dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 
Wykonawcę obowiązuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
oraz przepisy prawa. 

1.6.3. Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy stanowią: 

 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  

 dziennik budowy,  

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

 dokumentacja projektowa,  

 komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.); 

 harmonogram Robót; 

 raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 
załącznikami; 

 protokóły z prób, inspekcji, odbiorów; 

 dokumenty zapewnienia jakości; 

 Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze; 

 Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi; 

 Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych; 

 Dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacja ruchowa i instrukcje eksploatacji; 

 Operaty geodezyjne; 

 Książka obmiarów i dziennik montażu.  
 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
a) Projekt Budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego.  

 
b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych wchodząca w skład 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), składająca się z: 
 

 Projekt Budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych  
 Projekt Wykonawczy  
 Przedmiar Robót 
 Informacja BIOZ (Projekt budowlany, Tom I Projekt zagospodarowania terenu)   
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podręczniki, 

instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania techniczno-organizacyjne, przewidziane 
Kontraktem do sporządzenia  i dostarczenia przez Wykonawcę.  
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Wykonawca opracuje dokumentację obejmującą: 

 Szczegółowe harmonogramy realizacji robot 

 Projekt rozruchu, 

 Program szkoleń 

 Program Prób Końcowych. 

 Sprawozdanie z Prób Końcowych. 

 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe. 

 Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji. 

 Dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym świadectwa 
energetyczne). 

 Dokumentacje powykonawcze. 

 Projekty tymczasowej organizacji ruchu. 

 Dokumentacje niezbędne do przeprowadzenia odbiorów. 

 Projekt oznakowania obiektów i kolorystyki rurociągów, maszyn i armatury 

 Inne opracowania, niezbędne dla wykonania robót i dokonania odbioru robót 

 instrukcje stanowiskowe,  

 instrukcje bhp,  

 dokument(protokół) zagrożenia wybuchem,  

 protokoły szkoleń 

 wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagających obsługi 
dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej 

 analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynników szkodliwych na 
stanowiskach pracy 

 operat wodnoprawny 

 szczegółowy harmonogram realizacji i opis prowadzenia robót ze szczególnym uwzględnieniem 
ciągłości pracy (ruchu) oczyszczalni oraz schemat współpracy z Użytkownikiem na obiekcie 
czynnym, będącym w ruchu 

1.6.3.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany, przedmiary robót i informacja o planie BIOZ oraz 
projekt wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego zostanie przekazany Wykonawcy. 
Dokumentację projektową inwestycji stanowią: 
 

LP BRANŻA/OBIEKT 

PROJEKTY WYKONAWCZE 

TECHNOLOGIA 

1.  

ZADANIE 9.2  Przebudowa części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 

 Osadniki wstępne -  obiekt nr 5.1 i 5.2 

 Zbiornik retencyjny ścieków - obiekt nr 8.1 

 Pompownia ścieków zretencjonowanych - obiekt nr 8.2 

 Komory denitryfikacji I° - obiekt nr 9 

 Komory nitryfikacji - obiekt nr 10 

 Automatyczna stacja pobory prób z pomiarami on line - obiekt nr 20 

 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych wraz z komorami zasuw - obiekt nr 21 

 Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza - obiekt nr 32.2 

 Analizator ścieków przed/po I° oczyszczania -obiekt nr 28 

 Zewnętrzna sieć osadu recyrkulowanego 

KONSTRUKCJA 

2.  

ZADANIE  9.2: Przebudowa części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 

 Osadniki wstępne - obiekt nr 5.1 i 5.2  

 Zbiornik retencyjny i pompownia ścieków zretencjonowanych -  obiekt nr 8.1, 8.2, 

 Komora denitryfikacji I° - obiekt nr 9.1, 9.2 

 Komora nitryfikacji  I° - obiekt nr 10.1, 10.2 

 Osadniki wtórne - obiekt nr 11.3  

 Automatyczna stacja poboru prób z pomiarami on-line - obiekt nr 20  

 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych - obiekt nr 21, 

 Analizator ścieków przed/po I stopnia czyszczenia - obiekt nr 28, 

 Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 2 - obiekt nr 32.2 
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INSTALACJE SANITARNE 

3.  

ZADANIE  9.2: Przebudowa części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 

 Zbiornik retencyjny i pompownia ścieków zretencjonowanych -  obiekt nr 8.1, 8.2  

 Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 1 - obiekt nr 32.2 

 Punkt podnoszenia ścieków surowych - obiekt nr 43 

 Automatyczna stacja poboru prób - obiekt nr 20 

 Analizator ścieków przed/po I˚ oczyszczania - obiekt nr 28 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

4.  

ZADANIE 9.2 Przebudowa części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 

 Osadniki wstępne -  obiekt nr 5.1 i 5.2 

 Zbiornik retencyjny ścieków - obiekt nr 8.1 

 Pompownia ścieków zretencjonowanych - obiekt nr 8.2 

 Komory denitryfikacji I° - obiekt nr 9 

 Komory nitryfikacji - obiekt nr 10 

 Komory pomiarowe osadu – obiekt 11.1.1, obiekt 11.2.1, obiekt 11.3.1 

 Kontener automatycznej stacji poboru prób z pomiarami on line - obiekt nr 20 

 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych wraz z komorami zasuw - obiekt nr 21 

 Hala dmuchaw – obiekt 29 

 Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza - obiekt nr 32.2 

 Kontener analizatora ścieków przed/po I° oczyszczania -obiekt nr 28 

INSTALACJE AKPiA 

5.  

ZADANIE 9.2 Przebudowa części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 

 Centralna dyspozytornia  

 Osadniki wstępne -  obiekt nr 5.1 i 5.2 

 Zbiornik retencyjny ścieków - obiekt nr 8.1 

 Pompownia ścieków zretencjonowanych - obiekt nr 8.2 

 Komory denitryfikacji I° - obiekt nr 9 

 Komory nitryfikacji - obiekt nr 10 

 Komory pomiarowe osadu – obiekt nr 11.1.1, obiekt 11.2.1, obiekt 11.3.1 

 Pompownia wielofunkcyjna – obiekt nr 12a 

 Kontener automatycznej stacji poboru prób z pomiarami on line - obiekt nr 20 

 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych wraz z komorami zasuw - obiekt nr 21 

 Hala dmuchaw – obiekt 29 

 Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza - obiekt nr 32.2 

 Kontener analizatora ścieków przed/po I° oczyszczania – obiekt nr 28 

DROGI 

6.  
ZADANIE 9.2 
Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej. DROGI 

OPRACOWANIA RÓŻNE 

7.  
ZADANIE 9.2 Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie wielobranżowe ST-00 do ST-16 

 
Wykaz dokumentacji sporządzanej i dostarczanej przez Wykonawcę 

27. 

1. Szczegółowe harmonogram realizacji i opis prowadzenia robót ze szczególnym 
uwzględnieniem ciągłości pracy (ruchu) oczyszczalni oraz schemat współpracy z 
Użytkownikiem na obiekcie czynnym, będącym w ruchu 
2. Projekt rozruchu, 
3. Program szkoleń 
4. Program Prób Końcowych. 
5. Sprawozdanie z prób końcowych 
6. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe. 
7. Fabryczne iInstrukcje obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji. 
8. Dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym świadectwa 
energetyczne). 
9. Dokumentacje powykonawcze. 
10. Projekty tymczasowej organizacji ruchu. 
11. Dokumentacje niezbędne do przeprowadzenia odbiorów. 
12. Projekt oznakowania obiektów i kolorystyki rurociągów, maszyn i armatury 
13. Inne opracowania, niezbędne dla wykonania robót i dokonania odbioru robót 
14. instrukcje stanowiskowe,  
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15. instrukcje bhp i ppoż,  

16. dokument(protokół) zagrożenia wybuchem,  

17. wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, 

wymagających obsługi dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej 

18. analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynników 

szkodliwych na stanowiskach pracy 

 
Wykaz Specyfikacji technicznych  wg pkt 10.3  
 
Nazwy własne wyrobów opisanych w dokumentacji (urządzenia, materiały, wyposażenie, itp.) użyte 
zostały na potrzeby zaprojektowania szczegółowych rozwiązań projektowych w odpowiednich branżach 
oraz w celu prawidłowego określenia kosztów przedsięwzięcia. Mają one na celu ułatwienie Wykonawcy 
doboru równoważnych urządzeń i materiałów wraz z przynależnymi im rozwiązaniami branżowymi. 
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia – roboty budowlane na czynnym (pracującym) obiekcie, 
Wykonawca każdorazowo zastosuje rozwiązania techniczne uwzględniające rzeczywisty (na dzień 
wykonywania robót) stan obiektu. 

1.6.3.2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi wymiary obiektów 
podlegających przebudowie i rozbudowie. 
Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków Wykonawca przekaże Inżynierowi. 
Wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych muszą zostać zaakceptowane przez 
Projektanta i dalej zatwierdzone przez Inżyniera. 
 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych Robót, w tym również fabryczne instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 
umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy 

danej części Robót, a także instrukcje stanowiskowe, bhp, dokument zagrożenia wybuchem, 

protokoły szkoleń, i inne dokumenty wynikające z przepisów i oczekiwań Zamawiajacego. Dokumentację 

powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 
formie elektronicznej, edytowalnej. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt 
w czterech egzemplarzach i przedłoży je Projektantowi  do akceptacji i Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące Rysunki i Projekty Techniczne 
(1 oryginał + 3 kopie) oraz uzyska akceptację Inżyniera:  
 

 Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami 
pomiarowymi) 

 Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic informacyjnych 

Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest zamknięta i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań wykonawcy w ramach Kontraktu. 

Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Inżynierowi zgodnie z zapisami w Kontrakcie, a czas na 
inspekcję dokumentów nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia. 

1.6.3.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych fabrycznych 
instrukcji w języku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji ( obejmująca m.in. wymagane atesty i 
dopuszczenia ) dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
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Instrukcje fabryczne te winny być dostarczone wraz z dostawą urządzenia/systemu na plac budowy. 
Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda fabryczna instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

 Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

 Spis treści  

 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

 Gwarancje producenta 

 Wykresy i ilustracje 

 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

 Dane o osiągach i wielkości nominalne 

 Instrukcje instalacyjne 

 Procedura rozruchu 

 Właściwa regulacja 

 Procedury testowania 

 Zasady eksploatacji 

 Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek (w tym m.innymi: instrukcja postępowania w 
czasie przeglądów, awarii i usuwania usterek w zbiornikach zamknietych i otwartych)  

 Środki ostrożności 

 instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 

 instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

 wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 

 wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 

 schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

Instrukcje fabryczne muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

1.6.3.4. Dokumentacja ruchowa 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację ruchową. 
Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia uruchomienia oraz 
powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich 
wykonanych prac i usług, a w tym między innymi: 

  

 Projekt rozruchu, 

 Program szkoleń 

 Program Prób Końcowych. 

 Sprawozdanie z Prób Końcowych. 

 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe. 

 Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji. 

 Dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym świadectwa energetyczne). 

 Dokumentacje powykonawcze. 

 Projekty tymczasowej organizacji ruchu. 

 Dokumentacje niezbędne do przeprowadzenia odbiorów. 

 Projekt oznakowania obiektów i kolorystyki rurociągów, maszyn i armatury 

 Inne opracowania, niezbędne dla wykonania robót i dokonania odbioru robót 

 instrukcje stanowiskowe,  

 instrukcje bhp,  

 dokumen t(protokół) zagrożenia wybuchem,  

 protokoły szkoleń 
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 wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagających obsługi 
dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej 

 analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach 
pracy 

 operat wodnoprawny 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji (instrukcja eksploatacji w jezyku polskim, 
sprawozdanie z uruchomienia )+ wersję elektroniczną edytowalną w języku polskim. Pozostałe dokumenty 
1 egz. oryginalny + 2 kopie.  

1.6.4. Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez zainteresowane 
jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą 
prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacją zadania przez 
Przedstawicieli poszczególnych instytucji, jeśli takie opłaty będą naliczone.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca 
jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 
 szczegółowy harmonogram robót, 
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera oraz harmonogramem robót.  
 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 
 
Opracowany przez Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót (w formacie do uzgodnienia z 
Zamawiającym po podpisaniu Kontraktu) musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 
projektowej i ustaleń zawartych w Kontrakcie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót 
budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w Kontrakcie. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Harmonogram może 
być  w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
 
Opracowany przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji przez Inżyniera. Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawierać takie 
informacje jak: 

 stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
 stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
 plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
 plan działania w związku z organizacją ruchu, 
 działania przeciwpożarowe, 
 działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
 zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
 działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 
 inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

 
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego i 
zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym 



 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 – Wymagania ogólne 

 

Nazwa zamówienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 

ZADANIE 9.2 Przebudowa części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 

20 

prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia 
terenu.  
 
Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań  związanych z 
organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w Cenę Kontraktową 
 
Opróżnienie poszczególnych obiektów, przeznaczonych do modernizacji, ze ścieków leży po stronie 
Użytkownika obiektu, usunięcie osadów - po stronie Wykonawcy. 

1.6.5.   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji 
projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez Zamawiającego wymaga uzupełnienia Wykonawca, w przypadku zmian wprowadzonych przez 
siebie, przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
Inżyniera. 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność dokumentów 
określona w Warunkach Kontraktowych. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i 
Dokumentacją Projektową. 
Dane określone w ST i w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone Materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub 
Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7. Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy 

1.7.1. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie oczyszczalni w uzgodnieniu z Użytkownikiem. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
Wykonawca wystąpi o warunki zasilania placu budowy w media. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być rozłożone 
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.  
W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona : 

 Ogrodzenie zaplecza budowy 

 Ogrodzenie składu materiałów 
jeśli będzie taki wymóg Użytkownika oczyszczalni. 
Instalację elektryczną w tym zasilanie placu budowy przewiduje się z najbliższej rozdzielnicy w stosunku 
do lokalizacji zaplecza. 
W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, 
drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  
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W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji 
tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 
i uzgodnienie wszystkich warunków technicznych i opłat korzystania z istniejących mediów Użytkownika 
oczyszczalni. Koszt korzystania z mediów ponosi Wykonawca. 
Do obowiązków wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza budowy, terenu budowy, 
kontrola wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów, współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za ochronę 
obiektów oczyszczalni. Użytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy i zaplecza 
budowy oraz prowadzenia kontroli pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z tego terenu. 

1.7.2. Tablice informacyjne   

1.7.2.1. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje – w miejscach i ilościach 
uzgodnionych z Inżynierem – tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i zgodnie 
z Rozporządzeniem MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz z 
wymogami funduszy pomocowych. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o 
budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Przetargową. 
Po zakończeniu realizacji zadania tablice informacyjne należy zastąpić tablicami pamiątkowymi. 
Koszt wykonania i  zainstalowania tablic pamiątkowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest wliczony w Cenę Przetargową. 

1.7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały 
ten okres urządzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Inżyniera. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne.   
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej 
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega 
karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 
49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich 
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. 
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy – warunki organizacji ruchu zastępczego, ogrodzenia, 
zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i Odbioru końcowego, a 
w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem i Użytkownikiem oczyszczalni sposób zabezpieczenia 
istniejących dróg i chodników na terenie oczyszczalni.  
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie zabezpieczenia dróg i chodników przy realizacji 
zadania obejmuje: 
(1) Prace organizacyjne 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu Robót 
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania, 
c) przygotowanie terenu 
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu itp. 
 (2) Prace utrzymaniowe 

a) utrzymanie ruchu na oczyszczalni tak, aby oczyszczalnia mogła spełniać normy pozwolenia 
wodnoprawnego i utrzymać ciag technologiczny, 

b) Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz chodników 
oczyszczalni ścieków 

(3) Prace porządkowe/końcowe 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

1.7.5. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Sprzęt używany do Robót 
od daty Rozpoczęcia do daty wydania Odbioru koncowego przez Inżyniera. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane roboty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robót, to na 
polecenie Inżyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia, w przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty. 

1.7.6. Odprowadzenie wód z pompowania wykopów 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót  leży po stronie Wykonawcy.  
 
Wody z wykopów będą odprowadzane do instalacji oczyszczalni ścieków. 
Warunki i miejsce odprowadzania wód z wykopów należy ustalić z Użytkownikiem oczyszczalni. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z odwodnieniem wykopów. Wszystkie obmiary dla systemu 
odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót ziemnych.  

1.8. Wymagania w zakresie ochrony ppoż. w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem ciągłości jego 
funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa 

 
Ponieważ wszystkie Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia, 
wszelkie wyłączenia, bądź inne czynności związane z ingerencją Wykonawcy w pracę obiektu 
muszą być uzgodnione z Użytkownikiem obiektu. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi dokładny harmonogram prowadzenia robót na 
obiekcie  w porozumieniu i w uzgodnieniu z Użytkownikiem.  

1.10. Opis sposobu postępowania z materiałami szkodliwymi dla otoczenia i 
niebezpiecznymi 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów organów administracji państwowej. 

1.11. Wymagania dotyczące BHP 

1.11.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i 
przedstawić do akceptacji Inżynierowi, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel Wykonawcy i Użytkownika nie będzie pracował w warunkach, 
które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów BHP wynikających z : 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, 
z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 
1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 
poz.110); 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz.401.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126.). 

  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844) 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w rozporządzeniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.11.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności: 

 Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników  i 
zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające i sprzęt dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na budowie. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 

 Sprzet, urządzenia oraz narzędzia elektryczne uzywane przez Wykonawcę musza być poddane 
odpowiednim przeglądom dopuszczającym je do eksploatacji. 

 Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji, powinni 
legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji.  

 Pracownicy powinni być przez pracodawcę wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy. 

 
Przy robotach ziemnych i rozbiórkowo-montażowych należy, z uwagi na specyfikę robót zwrócić uwagę m 
in. na : 

 właściwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie 
zaplecza budowy - Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U nr47 , poz. 401)  

 zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych  
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 wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie z 
wymogami producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom i  obsłudze oczyszczalni  

 oświetlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami   

 stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego,  pomocniczego 
i urządzeń wymienionych w rozdziale 3  ww. rozporządzenia     

 prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym  

 zapewnienie  bezpiecznego zejścia do wykopów  

 zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed 
dostępem osób niezatrudnionych  

 zachowanie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót betonowych  

 prowadzenie prac montażowych konstrukcji z elementów prefabrykowanych zgodnie z 
projektem konstrukcyjnym. i obowiązującymi przepisami  

 właściwe oznakowanie miejsc pracy (głębokie wykopy) - Rozporządzenie MPiPS z dnia 
26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz U. Nr 129, poz. 844)dział II -  rozdział 1,  6  

 zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia i 
życia, oraz zapewnienie  środków pierwszej pomocy w pobliżu  miejsc pracy dział IV - rozdział 1 
ww rozporządzenia  

 zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu  -dział 
IV -rozdział 5 ww rozporządzenia  

 zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i  wyraźne oznakowanie  terenu  przy robotach 
rozbiórkowych - dział IV - rozdział 6B, 82 i 83 ww rozporządzenia 

 Z uwagi na brak możliwości całkowitego wygrodzenia Terenu Budowy należy zastosować 
dodatkowe zabezpieczenia głębokich wykopów przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic 
informacyjnych o głębokich wykopach. 

 
Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres i formę Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić  w oparciu o  Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie   informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).  
Jeżeli na tym samym Terenie Budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej Wykonawców, to winien być 
ustanowiony koordynator ds. bhp.  
Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym 
poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy na budowie. 
Przy organizowaniu pracy należy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy zatrudnianiu 
młodocianych. 
Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych . 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.11.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.12. Procedury w zakresie stosowania się do prawa i ochrony własności prywatnej i 
publicznej 

1.12.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich Norm, przenoszących 
normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
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przenoszących te normy. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych 
i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
Robót. Istotnym elementem tych wytycznych są uzgodnienia branżowe uzyskane przez Zamawiającego 
na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
Jako obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień Przejęcia robót przez Zamawiającego. 

1.12.2. Ochrona interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonywanie tych robót nie jest podstawą do ich wydłużenia czasu na 
wykonanie robót. 
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.12.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów oraz wydanych decyzji i opracowań w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
W szczególności Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania opisane w raporcie oddziaływania na 
środowisko oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 0 z 2013 poz. 627); 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 25 z 
2008r, poz. 150 z późniejszymi zmianami)  z aktami wykonawczymi; 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 0 z 2013 r., poz. 21 z 
późniejszymi zmianami)  zi aktami wykonawczymi, stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);; 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 13 maja 
1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których dopuszczalny poziom hałasu 
wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 

 w porze dziennej  = 50 dB(A), 
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 w porze nocnej  = 40 dB(A), 
W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej.  
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem 
Inżyniera. 

1.12.4. Obowiązki wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest w myśl 
ustawy „O odpadach” wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku 
z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia 
odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc 
wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym 
zakresie decyzjami. 
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 

 Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r.  o odpadach 
(Ustawa wprowadzająca przepisy: Dz. U. z 2001 r nr 100 poz.1085.). 

 Przy realizacji robót, odpadem jest grunt z robót ziemnych nie nadający się do wykorzystania, 
odpady komunalne i opakowania, 

 Wykonawca posegreguje materiał  zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206), 
ogłoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 
0 z 2013r. poz 21) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone 
do składowania tego rodzaju odpadów. 

 Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich 
nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z Terenu  Budowy. Wykonawca we własnym 
zakresie znajdzie składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie 
Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych materiałów.  

 Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego wykorzystania)  
powinny być zdawane w miejsca wskazane przez użytkowników tych dróg.  

 Materiały nadające się do dalszego wykorzystania zostaną przekazane Zamawiającemu do 
podjęcia dalszej decyzji czy należy je usunąć z placu budowy czy przewieźć na miejsce 
składowania wskazane przez Zamawiającego, 

 Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą do 
dokumentów odbioru częściowego. 

 Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które mają 
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez  Wojewodę lub Prezydenta 
Miasta. 

 Czynną biologicznie warstwę ziemi składować tak, aby po zakończeniu budowy mogła być 
ponownie wykorzystana 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie (tj wywóz + 
opłaty  za składowanie)  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 Wszelkie koszty związane z  postępowaniem Wykonawcy z odpadami nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 Wykonawca przekaże Zamawiąjacemu informacje o sposobie zagospodarowania w/w osadów. 

1.12.5. Zabezpieczenie zieleni 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie zabezpieczeniai lub 
przesadzania drzew i krzewów. 
Prace objęte Kontraktem prowadzone są m.in. na terenie istniejącej, funkcjonującej i zagospodarowanej 
oczyszczalni ścieków. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do 
ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Szczegółowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni podano w ST-03 „Roboty ziemne i 
przygotowawcze”. 

1.12.6. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

Na terenie oczyszczalni brak jest zabytków. 
Jeżeli jednak w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
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Programu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na 
Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający. 

1.12.7. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

 
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez Ustawę Prawo Budowlane, a w 
szczególności: 

 Przepisy techniczno – budowlane wg art. 7 
 Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania   w budownictwie wg art.10 
 Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót zanikających lub 

podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej 
wg art. 22 

 Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56: 
o Państwowej Inspekcji Pracy 
o Państwowej Straży Pożarnej 

 Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art.57. 
 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem 
koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w punkcie 8 ST- 00. 
(1) Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, wodę, 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony 
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, Rozruchu i Próby Eksploatacyjnej. 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny 
być uwzględnione w cenie Kontraktu. 
(2) Próby Końcowe 
W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje wynikające z zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz norm. 
(3) Próba Eksploatacyjna 
Próba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem prowadzona przez Wykonawcę rozliczana jest w cenie 
Kontraktowej instalacji. 
Pozytywne wyniki Próby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
są warunkiem koniecznym dokonania Odbioru koncowego przez Zamawiającego.  

1.13. Nazwy i kody robót w zależności od zakresu robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia 

Grupa, klasa, kategoria, uszczegółowienie 
 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

kategoria- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
 

kategoria- 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
 

kategoria-  45113000-2 Roboty na placu budowy 
 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
kategoria- 45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy domów 

handlowych, magazynowych obiektów budowlanych przemysłowych, 
obiektów budowlanych związanych z transportem 
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45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 
kategoria-  45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45223220-4 Roboty zadaszeniowe 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

kategoria- 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
kategoria-  45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
kategoria- 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 

 
45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 
kategoria- 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów 

uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów 
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
45252121-2 Instalacje osadu 
45252130-8 Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków 
45252140-1 Roboty budowlane w zakresie  zakładów odwadniania osadów 
 

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

kategoria- 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
kategoria-  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45262700-8 Przebudowa budynków 
 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
kategoria- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych 
45311000-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

kategoria- 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 
sygnalizacyjnych 

kategoria- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
kategoria- 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
45331110-0 Instalowanie kotłów 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 

kategoria- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
kategoria-  45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
 
45340000-2   Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
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kategoria-  45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 
 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4   Tynkowanie 
 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
kategoria-  445421000-4 Roboty w zakresie  stolarki budowlanej 
 
45430000-0   Pokrywanie podłóg i ścian 
kategoria-  45431000-7 Kładzenie płytek 
kategoria- 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg , ścian i tapetowanie ścian 
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 
kategoria-  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45442100-8 Roboty malarskie 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni,  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania formalne 

Wszystkie Wyroby  stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 
o odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów, w szczególności Ustawą o wyrobach budowlanych z 
16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881,  

o mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu,  

o wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, 

o Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ, 

o Inżynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania 
sformułowane w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach   i wytycznych,  

o deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041), 

o Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
o wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte  

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub 
dokumentacji projektowej powinny być uznawane jako służące określeniu projektowanych 
parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane 
inne równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach, 

o charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 
realizacji Robót objętych Kontraktem podano w wymaganiach szczegółowych poszczególnych ST. 

2.2.  Wymagania dotyczące źródeł pozyskania wyrobów budowlanych 

2.2.1. Wymagania ogólne 

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów (wyrobów 
budowlanych) przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Inżynier zatwierdzi je w 
ciągu 7 dni. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z regulacjami prawnymi obowiązującymi na terenie kraju 
pochodzenia. 

2.2.2.  Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie 
Wyrobów budowlanych  np. piasku, żwiru z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem Materiałów na plac budowy i dalej miejsca wbudowania. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie Robót. 
 
Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 

2.2.3.  Transport, rozładunek i warunki dostawy   

Wyroby budowlane ładowane są w fabrykach na środki transportu przez doświadczonych pracowników 
przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze odpowiedzialność za 
dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym.  
Jednakże, zaraz po dotarciu przesyłki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia należy 
skontrolować jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszą być odnotowane w 
dokumentach przewozowych, o czym bezzwłocznie powiadamia się dostawcę. Uszkodzenia powstałe w 
czasie transportu należy zgłaszać bezzwłocznie przewoźnikowi na piśmie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych są niezbędne do przeprowadzenia ewentualnych 
procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny być oznaczone i składowane, dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy w oddzielnym miejscu. 
 
Sposób rozładunku zależy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialność. 
Należy przy tym przestrzegać zaleceń producenta w tym zakresie. Przed rozpoczęciem rozładunku należy 
sprawdzić, czy na miejscu znajduje się wystarczająca ilość osób oraz czy ich zadania zostały właściwie 
określone. Należy też sprawdzić, czy sprzęt mechaniczny ma wystarczający udźwig oraz czy spełnione są 
wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 

2.3. Procedury inspekcji wytwórni materiałów i wyrobów budowlanych 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inżyniera 
stosowna korekta ich kosztów. 
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 Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.  Wymagania co do przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 
21 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
Sprzęt i maszyny używane do Robót powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy i powinny odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu 
Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem 
oraz poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Zakupy urządzeń i materiałów winny być zgodne z 
zatwierdzonym harmonogramem dostaw. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i 
Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 
 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady 
i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu 
Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia 
Robót. 
 
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w 
Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne 
usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy 
wyosiowaniu Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Rozbudowę, modernizację oraz próby końcowe oczyszczalni należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości 
pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być prowadzone zgodnie 
z harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiającego i zatwierdzonym przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać: 
 
Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2.  Opis zasad kontroli jakości Robót 

 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót  i materiałów. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
 Przed zatwierdzeniem PZJ Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3.  Opis zasad pobierania próbek do badań 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. 
 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Opis zasad wykonywania badań i pomiarów 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki,  w formie raportu,  do akceptacji Inżyniera.  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.5.  Opis badań jakie będzie wykonywał Inżynier Kontraktu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Opis wymagań dotyczących wymaganych certyfikatów i deklaracji zgodności 

Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy – inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
Przepisy regulujące powyższe  wymagania: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r  O systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360  + 
późniejsze zmiany) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r nr 229 
poz 2275 +zmiana  Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz  sposobu znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 2004r. 
Nr 195, poz. 2011) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.  z 2004r Nr 249 poz. 
2497). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października  2004r w sprawie europejskich  aprobat 
technicznych oraz polskich  jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydania (Dz. U.  z 
2004r Nr 237 poz. 2375). 

6.7. Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do dokumentacji projektowej 

6.7.1. Zmiany do dokumentacji  

Inżynier jest odpowiedzialny za analizę zgłoszonej niezgodności np. przez Wykonawcę i podjęcie decyzji o 
usunięciu niezgodności. Zmiany i modyfikacje dokumentów są dokonywane przez komórki organizacyjne, 
które je opracowały i wyemitowały. 
 
Wyrób (dokumentacja projektowa) niezgodny z wymaganiami może powstać  na etapie: 

- kontroli i odbioru dokumentacji, 
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- w trakcie realizacji  budowy na podstawie dokumentacji  i po  przekazaniu dokumentacji 
Inwestorowi. 

 
Zmiany w dokumentach wprowadzają osoby opracowujące dany dokument. Projektant jest odpowiedzialny  
za usunięcie niezgodności i zatwierdzenie wprowadzenie zmian wynikłych podczas  realizacji budowy. 
 
Zmiany mogą polegać na  

 wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania następnego), 

 wprowadzeniu aneksu (umowy, zamówienia). 
 

Dopuszcza się odręczne nanoszenie zmian (po przekreśleniu nieaktualnej treści) dokumentując ten fakt 
datą  i podpisem wprowadzającego zmianę. 
 
Do projektu zmienianego należy wprowadzić Kartę zmian do projektu. 
Karta zmian powinna zawierać: liczbę porządkową, opis zmiany, Nr rysunku, Nr zmiany, Nazwisko 
wprowadzającego zmianę oraz datę i podpis. 
Dokumenty nieaktualne są odbierane  po udokumentowaniu faktu oddania. 
Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe, 
budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt i odpowiedzialność wykonawcy. Wszystkie 
materiały wymagają akceptacji Inżyniera. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Przedmiar i obmiar robot należy prowadzić zgodnie z wymogami opisanymi w wymaganiach w kolejnych 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, w jednostkach miary i z 
dokładnościami tam opisanymi lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 

8. ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT  

8.1. Procedura przejęcia robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po 
zakończeniu z wynikiem pozytywnym Odbioru końcowego.  
 
W zależności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych roboty podlegają następującym rodzajom 
odbiorów dokonywanych przez Inżyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 

 Odbiór robót ulegających zakryciu, 

 Odbiór częściowy, 

 Odbiór końcowy (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót). 
Przejęcie przez Użytkownika obiektów oczyszczalni powinno być dokonane komisyjnie w formie, 
odpowiednio, odbioru końcowego i pogwarancyjnego. 

8.1.1. Warunki przejęcia robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

 Odbiór końcowy (Przejęcie Robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego (końcowego) będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie. 

 Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu 
odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i 
Wykonawcy wezmą również udział w odbiorze końcowym. 

 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych,  ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Częścią III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).  

 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
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8.1.2. Dokumenty Przejęcia Robót 

Na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót Wykonawca przedstawi dokumenty, które 
wcześniej nie zostały dostarczone w czasie prowadzenia odbiorów częściowych wg poniższego 
zestawienia:  

 rysunki z naniesionymi zmianami, 

 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót ulegających zakryciu,  

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, zgodne z ST i 
PZJ, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 sprawozdanie techniczne, 

 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 

 protokoły sprawdzeń i badań w tym protokół zbiorczy prac rozruchowych 

 certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 dokumentacje Techniczno-Ruchowe, 

 instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

 stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów  
 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego – 
Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy Komisja 

8.2. Próby 

Odpowiedzialność Wykonawcy odnośnie uzyskania efektów końcowych wynika z zastosowania maszyn, 
urządzeń, układów technologicznych i innych rozwiązań zgodnie z wskazaniami podanymi w 
Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób 
zgodności parametrów technicznych i technologicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych oraz 
dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada również za poprawne działanie całości instalacji, a 
zatem za końcowe efekty ekologiczne i ergonomię obsługi. 

8.2.1. Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, wodę, energię elektryczną, 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony 
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób Rozruchu. Koszty wykonania prób 
oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w 
Kwocie Kontraktu.  

8.2.2. Próby końcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje wynikające z dokumentacji, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i norm.  
Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

 próby przedodbiorowe, 

 próby odbiorowe, 

 rozruch technologiczny i badania procesowe, w tym wykonanie próby eksploatacyjnej. 
 
Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały, usługi i wykonanie próby eksploatacyjnej, 
wymagane do momentu wydania protokołu Odbioru końcowego. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do 



 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 – Wymagania ogólne 

 

Nazwa zamówienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 

ZADANIE 9.2 Przebudowa części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 

37 

realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego oraz 
próby, przed wydaniem protokołu Odbioru końcowego, ponoszone będą przez Wykonawcę. 
Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi. Wszystkie badania i 
próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi. 
Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatację, Inżynier 
zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi przy 
udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności 
określonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowiązany do obecności w trakcie wszystkich kontroli 
przed oddaniem obiektu do użytkowania. 

8.2.2.1. Próby przedodbiorowe  

Próby przedodbiorowe obejmą: 

 Procedury badań producenta 

 Procedury przyjęcia materiałów i urządzeń na Teren Budowy 

 Badania producenta powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami, normami 
producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi. 

 
Inżynier będzie upoważniony do kontroli badań producenta. Wymagania dotyczące badań i kontroli 
zostaną potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji. 
Badania producenta powinny dotyczyć całego wyposażenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania 
obejmujące między innymi: 

 zasuwy, przepustnice,maszyny i urządzenia 

 zbiorniki reagentów, 

 przenośniki, 

 wentylatory, 

 rozdzielnice i sterownie nn, 

 wyposażenie AKPiA. 

8.2.2.2. Próby odbiorowe 

Próby odbiorowe, w tym próby hydrauliczne, dla robót budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i 
automatyki będą przeprowadzane po ich zakończeniu, sprawdzeniu „na mokro”, potwierdzeniu zgodności 
z warunkami Umowy. 

8.2.3. Próba Eksploatacyjna 

Prowadzenie 30-dniowej próby eksploatacyjnej następuje przy obecności Wykonawcy. Po zakończeniu 
próby eksploatacyjnej Inżynier wystawi protokół Odbioru końcowego i odpowiedzialność za utrzymanie 
wymaganych parametrów procesowych zdefiniowanych w Kontrakcie i ustalonych na etapie Rozruchu i 
próby eksploatacyjnej przechodzi na Zamawiającego. 

8.3. Odbiory 

8.3.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier kontraktu.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inżyniera w 
obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może kontynuować robót bez ich odbioru. 
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8.3.2. Odbiór Częściowy 

8.3.2.1. Odbiór częściowy - Przejęcie Części Robót 

Dopuszcza się Przejęcie Części Robót. 
Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru Częściowego 
Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy 
Przejęciu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w harmonogramie 
realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić między innymi: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie wykonywania 
robót, 

 Dziennik Budowy, 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami, 

 Protokoły przeszkolenia obsługi,  

 Dokumenty oznakowania i wyposażenia BHP i ppoz,  

 Instrukcji eksploatacji i stanowiskowych,  

 Dokumenty wykonania dróg dostępu do odbieranych obiektów i/lub instalacji 

  instrukcje bhp,  

 protokoły szkoleń 

 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe. 

 Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji. 

 Inne opracowania, niezbędne dla wykonania robót i dokonania odbioru robót 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 
obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.  
Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieżących rozliczeń na podstawie zaawansowania robót 
odnotowanego w Księdze Obmiaru.  
Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części robót do czasu aż Inżynier nie wystawi Świadectwa 
Przejęcia dla tej części robót zgodnie z pkt. 8.3.2.2. 

8.3.2.2. Świadectwo Przejęcia 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących 
warunków: 

 zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Inżyniera, 

 dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa 
Przejęcia, 

 dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób Końcowych. 

8.3.2.3. Rozliczenie końcowe  

Po wydaniu protokołu Odbioru końcowego nastąpi rozliczenie końcowe. 

8.3.3. Odbiór Ostateczny (końcowy) Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości) oraz jakości oraz osiągniecia i potwierdzenia wymaganych efektów oczyszczania ścieków 

odprowadznaych z przebudowanej oczyszczalni. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
poniżej pt. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót”. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z ST i 
Dokumentacją Projektową. 
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W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego (ostatecznego) są: „Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót” sporządzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do Odbioru Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować następujące 
dokumenty: 

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) z naniesionymi zmianami, 
potwierdzoną przez projektanta i Inżyniera oraz dokumentację projektową dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu – (3 kpl.), 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
 Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych – Świadectwa Przejęcia Części Robót, 
 uwagi i Polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały),  
 wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST, 
 wyniki badań stopnia zagęszczenia  gruntu zasypki wykopów, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST, 
 Protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciśnienia przewodów tłocznych  (ciśnieniowych), 
 zaświadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów użytych do prób, 
 analizy wody, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i 

potwierdzenie pomiaru branżowego), 
 kopię mapy zasadniczej (3 komplety) powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
 sprawozdanie techniczne,  
 Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 
 instrukcje stanowiskowe, 
 instrukcje bhp,  
 protokół zagrożenia wybuchem, 
 karty gwarancyjne, 
 operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
 Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

 
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem  przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
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Płatności 
Po wydaniu protokołu Odbiory końcowego przez Inżyniera Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i 
załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu, wykazującego szczegółowo: 

 Wartość pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, 

 Wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa, że są mu należne wg Kontraktu i z innego tytułu. 
 
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że 
rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i 
wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. 
Inżynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego. 

8.3.4.  Odbiór Pogwarancyjny 

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w Okresie Gwarancyjnym. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) 
nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które 
wystąpiły w Okresie Gwarancji.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem zasad 
Odbioru Ostatecznego. 

9.  PŁATNOŚCI 

Szczegółowe warunki płatności określone zostaną przez Zamawiającego w Umowie ( Kontrakcie ).  
Rozliczenie wszystkich robót tymczasowych i prac towarzyszących następuje poprzez ujęcie ich w cenach 
robót podstawowych. ( tzn. nie będą one rozliczane odrębnie). 

9.1.    Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest Protokół Odbioru końcowego, przedstawiające szczegółowo kwoty, do których 
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane są w oparciu o cenę jednostkową, skalkulowaną przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową robót podstawowych, ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze 
Robót.  
 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.),  

 koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,  

 koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

 obsługę geodezyjną, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. 

Ponadto należy ująć koszty: 

 dotyczące oznakowana Robót, tablice informacyjne, pamiątkowe 

 ubezpieczenia, gwarancje ,  koszty zezwoleń i innych opłat administracyjnych 

 opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenie robot, utrzymanie 
oznakowania, 

 opłat związanych z organizacją ruchu 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją kosztorysową.  



 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 – Wymagania ogólne 

 

Nazwa zamówienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 

ZADANIE 9.2 Przebudowa części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej 

41 

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w pkt.1.7 (wymagania w zakresie zabezpieczenia 
terenu budowy) nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca 
winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie 
terenu budowy:  

 dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 

 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

 usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

9.3. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie. 
Koszty winny być ujęte w kosztach robót podstawowych. 

9.4. Dokumentacja powykonawcza oraz prace pomiarowe 

Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w 
Cenę Kontraktową.  

9.5. Zaplecze Wykonawcy – koszty ogólne budowy 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien 
ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
 
Wykonawca zapewni: 

 Organizację zaplecza Wykonawcy zgodnie z pkt . 1.7.1 
­ dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 

prawem. 
­ wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
­ wykonanie niezbędnych przyłączeń mediów (sieci i instalacje wod-kan, elektryczne). 

 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 
­ utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
­ ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
­ utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania 

i eksploatacji,  
­ zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
­ utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
­ zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
­ zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

 Likwidacja zaplecza Wykonawcy: 
­ likwidacja zaplecza Wykonawcy  
­ oczyszczenie terenu. 

9.6. Dokumentacja ruchowa 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do: 

 Przeprowadzenia szkoleń, 

 Przeprowadzenie prób końcowych, 

 Opracowania instrukcji eksploatacji. 

9.7. Wyposażenie w sprzęt p.poż. i BHP 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do wyposażenia nowych obiektów oczyszczalni w 
niezbędny sprzęt eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpożarowej. Koszt wyposażenia nie podlega 
odrębnej zapłacie i stanowi element kosztów ogólnych Wykonawcy. 

9.8. Tablice informacyjne 

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikających z Prawa budowlanego oraz z 
wymogami funduszy pomocowych stanowi element kosztów ogólnych Wykonawcy i nie podlega odrębnej 
zapłacie. 
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Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe; koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w 
Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegają odrębnej 
zapłacie i stanowią element kosztów ogólnych Wykonawcy.  

9.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robót budowlanych branży instalacji sanitarnej 
i związanych z nimi robót ziemnych, odwodnieniowych, budowlanych oraz 
odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu zastępczego 

A. Uzgodnienia z właścicielami sieci i terenu. 
B. Dokumentacja projektowa wg pkt 1.6.3.1 niniejszej specyfikacji. 

10.2. Normy i akty prawne obowiązujące przy realizacji niniejszej umowy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące europejskie 
normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i 
należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością  wymaganiami.  
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN).  

 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne, 
 wspólne specyfikacje techniczne, 
 Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 
 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, 
 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 
 Polskie Normy, 
 polskie aprobaty techniczne. 

 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami poniższych ustaw i 
przepisów (aktualność aktów prawnych sprawdzić w dniu stosowania): 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z 
późn. zmianami). 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. -o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 poz.1086 
z późn. zmianami). ( Dz. U. z 2005r Nr240 poz2027 j.t. + zm. z 24.02.2007r Dz.U. 07.21.125) 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r .  Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 25 z 2008r, poz. 150 z 
późniejszymi zmianami) 

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami).( Dz.U.07.19.115 j.t + zm Dz.U. 07.192.1381).  

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881) 
7. Ustaw z dnia 21 kwietnia 2001r- o odpadach  (Dz. U. z 2001r Nr.62 Poz. 628 z późniejszymi  

zmianami 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich 
sytuowanie Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690;  z późn. Zmianami  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 
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11. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Dz.U nr 
2002/2004 poz. 2072  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 
poz. 1126) 

13. Rozporządzenie  MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)  

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r  w sprawiebezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych  do robót ziemnych , 
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r Nr 118 poz.1263). 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437) 

17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 
313)  

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie  
ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. z 2006r. Nr 
80, poz. 563) 

19. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury   z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz  sposobu znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 2004r. Nr 
195, poz. 2011) 

20. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497). 

21. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 14 października  2004r w sprawie europejskich  aprobat 
technicznych oraz polskich  jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydania ( Dz. U.  z 
2004r Nr 237 poz. 2375). 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)   

24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz.U. 07.61.417) 

25. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1979. 
26. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK. Warszawa 1980 
27. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK 1979. 
28. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK. 1980. 
29. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK. 1979. 

10.3. Zestawienie Specyfikacji Technicznych 

ST-00 Wymagania ogólne 

ST-01 Wytyczenie obiektów (wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych) 

ST-02 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe (obiektów liniowych, kubaturowych i 
demontaż instalacji i wyposażenia w obiektach) 

ST-03 
Roboty ziemne i przygotowawcze (rozbiórki nawierzchni, zieleń przesadzanie, 
wycinka) 

ST-04 Roboty betonowe i żelbetowe 

ST-05 Roboty zbrojarskie 

ST-06 Powłoki ochronne i naprawy powierzchni betonowych 

ST-07 Roboty izolacyjne 

ST-08 Montaż konstrukcji żelbetowych 

ST-09 Montaż konstrukcji stalowych 
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ST-10 
Instalacje sanitarne wewnętrzne (wod-kan, wentylacyjne, grzewcze, gazowe, 
olejowe, kotłownia, agregaty kogeneracyjne, biofiltry) 

ST-11 Instalacje technologiczne (wyposażenie technologiczne i montaż)  

ST-12 
Zewnętrzne sieci technologiczne (międzyobiektowe i obiekty sieciowe, 
grawitacyjne i tłoczne) 

ST-13 Sieci sanitarne zewnętrzne (wod-kan, cieplne, kanały powietrzne) 

ST-14 Instalacje elektryczne 

ST-15 Instalacje AKPiA 

ST-16 Roboty drogowe 


